ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______________

г. Томск					                  «____» ____________2017 г.

Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (далее – ПАО «ТРК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора – руководителя Аппарата Вихоревой Юлии Георгиевны, действующей на основании доверенности №96 от 06.06.2016, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор по итогам открытого запроса предложений (протокол закупочной комиссии по подведению итогов по запросу предложений на право заключения договора №                            от                       ) о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить землеустроительные работы (установление охранных зон, оформлению и постановке на кадастровый учёт земельных участков) в отношении объектов, указанных в п.1.2 настоящего договора.
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]1.2.В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить землеустроительные работы по оформлению и постановке на кадастровый учёт земельных участков под объектами, указанными в Приложении 2.1 к договору (далее - объекты), а также провести работы по установлению охранных зон в отношении объектов, указанных в Приложении №2.2 к договору, согласно техническому заданию (Приложение №1), в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение №4), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, и сдать результат работ Заказчику в сроки, указанные в договоре.
Заказчик обязуется принять результат работ и своевременно оплатить его в порядке, определенном настоящим договором. 
1.3.Землеустроительные работы по оформлению и постановке на кадастровый учёт объектов и установлению охранных зон включают в себя:
- изучение и анализ имеющихся картографических материалов на район работ, аэрофотосъёмочных материалов, геодезических данных, а также материалов ранее выполненных работ, получение кадастровых планов территории.
-образование земельных участков под объектами, согласование местоположения границ земельных участков под объектами с владельцами смежных земельных участков.
- подготовка межевых планов на земельные участки для размещения объектов.
- предоставление в орган государственного кадастрового учета комплекта документов, необходимых для постановки на кадастровый учет объектов.
- получение выписок из Единого государственного реестра недвижимости в органе государственного кадастрового учета.
- подготовка сведений о границах охранных зон, содержащих текстовое и графическое описание, перечень координат характерных точек границ объектов электросетевого хозяйства (Приложение №2.2), которые включают в себя текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в электронной форме системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости.
- предоставление сведений о границах охранных зон, содержащие текстовое и графическое описание, перечень координат характерных точек границ объектов электросетевого хозяйства (Приложение №2.2) с целью внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости. 
- сопровождение материалов, включая исправление замечаний, до принятия решения органом кадастрового учета решения о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранных зон.
1.4. В случае выявления при выполнении работ несоответствия перечня объектов, указанных в Приложении №2.1, Приложении №2.2 к договору, фактическому наименованию объектов или указанной в Приложении №2.1, Приложении 2.2 к договору протяженности объектов фактической протяженности объектов, Стороны вносят изменения в Приложение №2.1, Приложение №2.2 к настоящему договору.
1.5. При невозможности выполнения работ или отдельных этапов работ, указанных в Приложении №4, стоимость договора уменьшается на стоимость не выполненных работ или отдельных этапов работ в отношении каждого объекта, указанного в Приложении №2.1, Приложении №2.2 к договору, в отношении которого выполнение работ не представляется возможным. 
Изменение стоимости договора осуществляется путём оформления дополнительного соглашения к договору.
1.6. В случае получения отказа от заинтересованных лиц и (или) их представителей (смежных землепользователей) в согласовании местоположения границ земельного участка, при условии предоставления документов, подтверждающих такой отказ (акт согласования местоположения границ с указанием возражений) работы по первому этапу графика выполнения работ (Приложение №4) считаются выполненными в полном объеме по независящим от Подрядчика причинам и подлежат 100% оплате. 
1.7. Работы считаются принятыми после подписания сторонами акта приёма-передачи выполненных работ (Приложение №3), указанных в п.1.2 договора.
1.8. Результатом работ по настоящему договору является:
1.8.1 подготовка межевых планов на земельные участки под объектами, указанными в Приложении №2 к договору, постановка земельных участков на кадастровый учет, получение оригиналов выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающих факт постановки на кадастровый учет объектов.
1.8.2 внесение в ГКН (государственный кадастр недвижимости) сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, что подтверждается письмом (уведомлением) органа кадастрового учёта.

2. Цена работы 
2.1. Максимальная стоимость выполняемых по настоящему договору работ составляет 5 880 043 (Пять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч сорок три) рубля 61 копейка, в том числе НДС 18% – 896 955 (Восемьсот девяносто шесть тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 80 копеек и определяется в соответствии с Приложением №6 к Договору (заполняется по результатам торгов).
2.2. Подрядчик не вправе требовать увеличения твёрдой цены. Валютой всех платежей является рубль РФ. 
2.3. Цена выполняемых по настоящему договору работ определена приложением №6 - «Расчёт стоимости работ по оформлению и постановке на кадастровый учет объектов и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства». При этом стоимость каждого в отдельности 1 и 2 этапов выполнения работ не может превышать 45% от общей цены договора, указанной в п.2.1. настоящего договора, а стоимость 3 этапа выполнения работ не работ не может превышать 12% от общей цены договора, указанной в п.2.1. настоящего договора. 

3. Порядок расчётов и приемки работ
3.1. Оплата за выполненные работы в размере 100% (Сто) процентов от стоимости фактически выполненного объема работ по настоящему договору производится после завершения всех работ согласно акту приёма-передачи выполненных работ, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты его подписания Заказчиком.
3.2. Оплата работ производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.
Объём работ, принимаемый Заказчиком по акту приёма-передачи выполненных работ определяется в следующем порядке:
-  работы по 1 этапу считаются выполненными при предоставлении Подрядчиком:
1. перечня земельных участков, на которых расположены объекты, перечисленные в приложениях №№2.1, 2.2 к настоящему договору;
2. списка лиц и (или) их представителей (смежных землепользователей), заинтересованных в согласовании местоположения границ земельных участков под объектами ПАО «ТРК», с указанием реквизитов документов, подтверждающих направление документов, необходимых для согласования акта согласования местоположения границ, и реквизитов документов, подтверждающих согласование актов или отказ в согласовании актов согласования местоположения границ с учётом положений п.1.6. настоящего договора;
- объём выполненных работ по 2 этапу определяется исходя из фактически поставленных на кадастровый учёт земельных участков пропорционально общему количеству земельных участков (определенных в рамках выполнения работ по этапу 1), расположенных под объектами, указанными в приложениях №№2.1 и 2.2 к настоящему договору, в отношении которых должны были быть выполнены работы по постановке земельных участков на кадастровый учёт, и расчитывается по следующей формуле:
Wфакт = Wэтап2 х (ЗУфакт/ЗУобщ. х 100%), где: 
Wфакт - стоимость фактически выполненных работ по второму этапу
Wэтап2 –договорная стоимость работ по второму этапу, определенная в соответствии со сметой (приложение ____ к Договору)
ЗУфакт – количество земельных участков под объектами, расположенных под объектами, указанными в приложениях №№2.1 и 2.2 к настоящему договору
ЗУобщ. - общее количество земельных участков (определенных в рамках выполнения работ по этапу 1), расположенных под объектами, указанными в приложениях №№2.1 и 2.2 к настоящему договору, в отношении которых должны были быть выполнены работы по постановке земельных участков на кадастровый учёт;
- объём выполненных работ по 3 этапу определяется исходя из фактически выполненных работ по установлению и внесению сведений о границах охранных зон в отношении объектов, указанных в приложении №2.2 к настоящему договору, в государственный кадастр недвижимости.
Объём фактически выполненных работ подтверждается документами, указанными в п.3.5. настоящего договора.
3.3. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
3.4. Приёмка выполненных работ по договору осуществляется по акту приёма-передачи выполненных работ (Приложение №3). Срок направления уведомления о готовности работ и акта приёма-передачи выполненных работ - 2 (два) рабочих дня с даты их окончания. Одновременно с актом приёма-передачи Подрядчик направляет счёт-фактуру.
Заказчик подписывает акт приёма-передачи выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приёма-передачи выполненных работ стороны составляют двусторонний акт с исчерпывающим перечнем необходимых доработок, в котором указываются сроки устранения выявленных недостатков.
3.5. Вместе с актом приёма-передачи выполненных работ Заказчику передаются:
- межевые планы (оригиналы) на бумажном и электронном носителях.
- кадастровые выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельные участки.
- сведения о границах охранных зон, содержащие текстовое и графическое описание в электронном виде в формате AutoСAD, записанные на СD;
- уведомления органа кадастрового учёта о внесении сведений о границах охранных зон в государственный кадастр недвижимости в формате Excel;
- перечень земельных участков, на которых расположены объекты, перечисленные в приложениях 2.1, 2.2 к настоящему договору, с указанием владельцев земельных участков;
- список заинтересованных лиц и (или) их представителей (смежных землепользователей) в согласовании местоположения границ земельных участков под объектами ПАО «ТРК» с указанием реквизитов документов, подтверждающих направление документов, необходимых для согласования акта согласования местоположения границ, и реквизитов документов, подтверждающих согласование актов или отказ в согласовании актов согласования местоположения границ, с обязательным приложением документов, указанных в данном списке;
- реестр документов, передаваемых Подрядчиком Заказчику.
3.6. По согласованию с Заказчиком допускается приёмка каждого этапа работ в отдельности. Подрядчик вправе предъявить к подписанию акт выполненных работ только после окончательного завершения отдельного этапа выполнения работ.  Предъявление повторных (дополнительных) актов по тем же этапам в отношении объектов, ранее не включенных в направленные Заказчику акты, не допускается (в случае направления таких актов они Заказчиком не рассматриваются и не подписываются). 

4. Сроки выполнения работ 
4.1. Срок начала проведения работ – в течение одного календарного дня со дня заключения договора.
Срок завершения землеустроительных работ по оформлению и постановке на кадастровый учёт объектов – не позднее «06» декабря 2017 года.

5. Обязательства сторон
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с техническим заданием с надлежащим качеством, в полном объёме в срок, указанный в пункте 4.1. настоящего договора, в соответствии с требованиями, указанными в договоре, собственными силами и средствами.
5.1.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (или иной согласованный сторонами договора срок), если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий договора.
5.1.3. При выполнении работ следовать указаниям Заказчика.
5.1.4. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения его указаний.
5.1.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые угрожают качеству выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определённый настоящим договором.
5.1.6. Подрядчик обязан оперативно информировать Заказчика о ходе выполнения договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения, путем направления ежемесячного отчета (в последний рабочий день отчетного месяца) на электронный адрес _____________________. В отчете необходимо отражать оперативную информацию о ходе выполнения работ в отношении каждого объекта, указанного в Приложении №2.1, Приложении №2.2 к настоящему договору.
5.1.7. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу не дожидаясь ответа или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.
5.1.8. Подрядчик обязуется в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего договора предоставить ПАО «ТРК» на бумажном носителе информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров с приложением подтверждающих документов. В случае внесения изменений в данные, касающиеся информации о собственниках Подрядчика, включая конечных бенефициаров, Подрядчик обязуется в течение 10 дней с даты внесения соответствующих изменений предоставить ПАО «ТРК» на бумажном носителе измененные данные в отношении всей цепочки собственников Подрядчика с приложением подтверждающих документов.
5.1.9. Подрядчик обязуется не привлекать к выполнению работ субподрядные организации.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. По запросу Подрядчика предоставлять в течение 7 рабочих дней после получения запроса дополнительную информацию, касающуюся предмета настоящего договора, при ее наличии.
5.2.2. Оплатить работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
5.2.3. Принять выполненные работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недочётов в предоставленных Подрядчиком в соответствии с п. 3.5 настоящего договора документах Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения уведомления о выявленных недочётах устранить их за свой счёт.
6.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, определенных Графиком выполнения работ (Приложение №4 к настоящему договору), согласно техническому заданию (Приложение №1 к настоящему договору) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы договора за каждый день просрочки и возмещает Заказчику причинённые убытки.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате за оказанные услуги более чем на 30 календарных дней, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования от неоплаченной по этапу суммы договора за каждый день просрочки и возмещает Подрядчику причинённые убытки.
6.5. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи работы. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.
6.6. Убытки, понесенные стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны будут разрешать путём проведения переговоров.
7.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по договору должны быть рассмотрены сторонами не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня их получения.
7.3. В случае если стороны не достигнут согласия, то все споры и разногласия по настоящему договору передаются для разрешения в Арбитражный суд Томской области.

8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора, а именно: землетрясение, наводнение, пожар, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, принятие компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение сторонами своих обязательств.
К обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны в течение 3 (трёх) рабочих дней уведомить друг друга в письменной форме (телеграммой или по факсу) об их наступлении и окончании. Эта информация подлежит подтверждению соответствующим компетентным органом. Не предоставление в срок уведомления о наступлении или окончании форс-мажорных обстоятельств лишает в дальнейшем соответствующую сторону права ссылки на эти обстоятельства.
8.3. Срок исполнения сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего договора форс-мажорные обстоятельства.  
8.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трёх) последовательных месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение другой стороной убытков, возникших в период действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.Заключительные положения
9.1. Подрядчик имеет право выполнить работы до истечения сроков, предусмотренных разделом 4 настоящего договора.
9.2. После подписания сторонами настоящего договора, все предыдущие письменные и устные договоренности относительно предмета настоящего договора считаются аннулированными и теряют силу.
9.3. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
9.4. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9.5. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями уполномоченных на то представителей сторон.
9.6. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.7. При заключении договора подписывается антикоррупционная оговорка, являющаяся приложением № 5 к договору.
9.8. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
9.8.1. Приложение №1 - Техническое задание;
9.8.2. Приложение №2.1 - Перечень объектов для выполнения землеустроительных работы по оформлению и постановке на кадастровый учёт земельных участков;
9.8.3.   Приложение №2.2 - Перечень объектов для выполнения работ по установлению охранных зон;
9.8.4. Приложение №3 - Акт приёма-передачи (форма);
9.8.5. Приложение №4 - График выполнения работ;
9.8.6. Приложение №5 - Антикоррупционная оговорка;
[bookmark: _GoBack]9.8.7. Приложение №6 - - «Расчёт стоимости работ по оформлению и постановке на кадастровый учет объектов и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства» (форма).

Адреса и банковские реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК:                                                                                           ПОДРЯДЧИК:
ПАО «ТРК»
634041, г. Томск, пр. Кирова 36
ИНН/КПП 7017114672/701750001
р/сч. 40702810600000008855
в ф-ле ГПБ (АО) в г. Томске
БИК 046902758
к/сч 30101810800000000758
ОКПО 73749792, ОГРН 1057000127931
ОКВЭД 40.10 ОКОГУ 41002 ОКФС 41
ОКАТО 69401363000 ОКОПФ 47

Заместитель генерального директора –
руководитель Аппарата

__________________Ю.Г. Вихорева        м.п.             __________________             м.п.
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