ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___
на выполнение работ по ремонту защитного сооружения РПБ ПО ЦЭС
									«___»____________20__ г.
Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (далее ПАО «ТРК»), именуемое в дальнейшем “ЗАКАЗЧИК”, в лице Первого заместителя генерального директора  - главного инженера Кинаша Олега Алексеевича, действующего на основании доверенности №15 от 01.04.2016 г., с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК", в лице _______________________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от __________ №_______ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и объем Договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту защитного сооружения РПБ ПО ЦЭС (инв. №Ц142) в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №10) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Подрядчик осуществляет работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора на основании Лицензии, Свидетельства о допуске к ремонтным работам.
1.3. Договор, заключенный между Подрядчиком и Заказчиком, представляет собой документ, подписанный обеими сторонами, юридически оформляющий достигнутые соглашения между ними. Приложения, поименованные в тексте и подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все дополнения или изменения к уже подписанному Договору, возникшие в процессе его выполнения, рассматриваются Заказчиком и Подрядчиком и при обоюдном согласии сторон оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Договора. Требования к содержанию, объему, качеству работ устанавливаются Сторонами в технических заданиях, являющихся неотъемлемой частью Договора.
1.4. Работы и услуги, предоставляемые Подрядчиком по Договору, должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией: «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003)», утвержденными ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации», утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, Правилами пожарной безопасности в электросетевом комплексе ПАО «Россети СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14). Общие технические требования», законодательными и подзаконными актами в области охраны труда, охраны окружающей среды, требованиями Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, стандартами организации, инструкциями и иными документами и локальными актами.  При этом Заказчик обязан предоставить Подрядчику всю имеющуюся в распоряжении техническую документацию на оборудование, ЛЭП, ЗиС (технические паспорта, схемы первичных и вторичных электрических соединений, заводские инструкции по ремонту и эксплуатации оборудования, протоколы предыдущих испытаний и др.). 
2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения работ, отдельных этапов работ по настоящему договору, подготовка Подрядчиком работ к приемке - сдаче Заказчиком определяются в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).
Работы на объекте считаются выполненными Подрядчиком после подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ.
2.2. Срок начала работ по Договору - с даты заключения договора. Работы по Договору должны быть завершены не позднее «31» августа 2017г.
2.3. При обнаружении необходимости проведения дополнительных объемов работ и как следствие увеличения стоимости работ Заказчик совместно с Подрядчиком принимает решение о возможности их выполнения в установленный договором срок или о необходимости продления срока работ, которое оформляется путем подписания дополнительного соглашения.
2.4. Любое изменение сроков выполнения работ по Договору не зависимо от причины, оформляется дополнительным соглашением к Договору. Дополнительное соглашение формируется в соответствии с Положениями о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества. 

3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору является твердой и включает в себя все, что относится к предмету договора. Стоимость Договора определяется по результатам проведения закупочных процедур на основании Протокола закупочной комиссии и подтверждается сводным расчетом стоимости работ. Стоимость работ по настоящему Договору составляет (_______________) в т.ч. НДС ___ % (__)
Примечание: Стоимость договора не может превышать 344 237 (триста сорок четыре тысяч двести тринадцать семь) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18% - 52 510 (пятьдесят две тысячи пятьсот десять) рублей 78 копеек.
3.2. Цена договора формируется согласно стандарта организации ПАО «ТРК» СО 3.022/6-00 «Порядок формирования сметной документации для определения начальной (предельной) цены при проведении закупочных процедур на техническое обслуживание и ремонт электросетевых объектов».
3.3. Стоимость Договора включает все виды налогов, которые обременяют предмет Договора, за исключением налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость оплачивается Заказчиком в размере, установленным законодательством, на основании счетов-фактур Подрядчика.
3.4. Любое изменение стоимости Договора, возникшее в результате необходимости изменения физических объемов или по любой другой причине, оформляется дополнительным соглашением к Договору. Дополнительное соглашение формируется в соответствии с Положениями о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.
3.5. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения работ в соответствии с Графиком работ (Приложение № 3) предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2 (Приложение №4)) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 (Приложение №5)), подписанные со своей стороны. Заказчик согласовывает и направляет по одному экземпляру подписанного со своей стороны акта (форма КС-2 (Приложение №4)) и справки (форма КС-3 (Приложение №5)) или мотивированный отказ от приемки работ в адрес Подрядчика.
3.6. Расчет за выполненный объем работ производится в денежной форме в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2 (Приложение №4)) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 (Приложение №5)) на основании счета-фактуры, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, согласованный сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 3).
3.7. Оплата производится в соответствии с условиями, определенными Договором путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
3.8. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. При задержке оплаты с даты подписания уполномоченными представителями сторон Актов о приемке выполненных работ (форма КС–2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС–3) более 10-дневного срока к Заказчику применяются штрафные санкции. Величина процента составляет 1/360 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
3.9. В течение пяти дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, Подрядчик обязан передать Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г. 
3.10. *при заключении договора, заключаемого по результатам торгово-закупочных процедур, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства Подрядчик, который является субъектом малого или среднего предпринимательства  и  присоединился к Программе Партнерства Общества (Заказчика), вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и Фактором.
3.11. Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком  по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).
3.12. В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) с нарушением  данных требований, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

4. Обязательства Подрядчика
4.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать результат работы Заказчику в установленный срок.
4.1.2. Производить работы в полном соответствии с документацией, утвержденной Заказчиком, и действующими нормами и правилами для данных видов работ. Режим работы персонала Подрядчика при производстве работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на действующих объектах.
4.1.3. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
4.1.4. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность поставляемых на объект материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик.
После окончания работы представить Заказчику отчет о расходовании материалов.
Поставить на приобъектный склад либо строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с обязательствами, предусмотренными условиями настоящего Договора. 
Подрядчик обязан возвратить Заказчику остаток материалов, предоставленных Заказчиком, либо с согласия последнего уменьшить цену работ, с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала. 
4.1.5. Подрядчик обеспечивает выполнение своим персоналом требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности при производстве работ. Подрядчик обязан назначить ответственное лицо за пожарную безопасность, обеспечивающее контроль за выполнение требований пожарной безопасности при производстве работ на объектах Заказчика.
4.1.6. Выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора собственными силами, а в случае необходимости, по письменному согласованию с Заказчиком, силами привлеченных субподрядных организаций ____________________________________(указать организационную форму и название контрагента полностью). Нести ответственность перед Заказчиком за выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности. Подрядчик не вправе привлекать субподрядчиков, несогласованных с заказчиком.
Подрядчик обязан предусмотреть в договоре с субподрядчиком аналогичные условиям настоящего договора условия об охране окружающей природной среды и об обращении с отходами.
4.1.7. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения Договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).
4.1.8. Подрядчик, который является субъектом малого или среднего предпринимательства, вправе после выполнения обязательств по Договору переуступить права требования по Договору в пользу финансово-кредитных учреждений.
4.1.9. Обеспечить получение необходимых разрешений для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором. В случае, если это необходимо Подрядчик обязан получить лицензию на обращение с отходами 1-4 класса опасности. Подрядчик обязан оборудовать мета хранения и накопления отходов, и организовать их вывоз в соответствии с требованиями законодательства РФ.
4.1.10. Обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. 
4.1.11. Вывезти в недельный срок со дня приемки-сдачи выполненных работ за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, мусор, материалы и другое имущество.
4.1.12. Осуществлять в течение срока производства работ, до дня подписания акта приемки выполненных работ, охрану объекта, строительной площадки и находящихся на ней материалов и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с Договором.
4.1.13. Подрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения Работ имущества, окружающей среды и т.п. Подрядчик обязан соблюдать природоохранное законодательство.
4.1.14. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.
4.1.15. Заблаговременно передавать представителю заказчика данные о выбранных материалах и оборудовании. В случае, если представитель заказчика отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.
Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке) одновременно с передачей оборудования для проведения работ в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).
4.1.16. Подрядчик обязан вести и предоставить Заказчику первичную учетную документацию в порядке, объеме и в сроки, установленные Заказчиком. Первичная учетная документация включает в себя:
- акт приемки выполненных работ по форме КС-2 (Приложение №5);
- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение №6);
- счет-фактуру на выполненные работы;
- акты проведения скрытых работ.
4.1.17. Передать Заказчику вместе с результатом работы всю необходимую документацию, касающуюся эксплуатации и использования объекта.
4.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
4.1.19. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации.  Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.1.20. До момента приемки-сдачи окончательного результата работ, риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ несет Подрядчик.
4.1.21. Компенсировать издержки или убытки, понесенные Заказчиком в результате невыполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего договора повлекшего простой, поломки, нарушения в работе оборудования, вынужденные расследования несчастных случаев, происшедших с персоналом подрядной организации. 
4.1.22. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору иностранных граждан Подрядчик обязан предоставить в адрес Заказчика надлежащим образом оформленные разрешения на работу иностранных граждан.  При отсутствии у иностранных граждан разрешений на работу, последние к выполнению работ по договору не допускаются.
4.1.23. В случае направления работников Подрядчика в командировку в рамках выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан направить письмо в адрес Заказчика с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения работников, направляемых в командировку.
5. Обязательства Заказчика
5.1. По настоящему договору Заказчик обязуется:
5.1.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.1.2. Осуществлять контроль и надзор за выполнением работ по настоящему Договору. 
5.1.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы и оборудование, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотренными настоящим Договором. 
5.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
6. Подготовительные мероприятия
6.1. Подрядчик до начала ремонтных работ обязан ознакомить свой персонал с объемом ремонтных работ, сроком ремонта, сетевыми и (или) линейными графиками, схемой управления ремонтом, организацией инструментального и материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями, правилами внутреннего распорядка Заказчика и т.д.
6.2. Подрядчик в согласованные с Заказчиком сроки должен выполнить мероприятия по обеспечению безопасности труда своего персонала в пределах принятого объема ремонта, а также противопожарные мероприятия.
6.3. Заказчик обеспечивает готовность оборудования к ремонту в сроки, предусмотренные календарным графиком выполнения работ (Приложение №3), все отключения, обеспечивающие безопасные условия производства работ и др.
6.4. Подрядчик приступает к работам после выполнения Заказчиком всех организационно-технических мероприятий, предусмотренных графиком вывода в ремонт оборудования, связанных с отключением оборудования, согласно программе и графику работ и обеспечивающих безопасные условия их проведения.
6.5. Не менее чем за 5 дней до начала работ по Договору Подрядчик передает Заказчику документы, необходимые для обеспечения контрольно-пропускного режима персоналу Подрядчика.
7. Порядок осуществления работ
7.1. Заказчик обеспечивает:
а) надлежащее функционирование системы допуска производственного персонала Подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ по Договору;
б) режим работы подразделений обеспечения (центральных и цеховых ремонтных мастерских, компрессорных, газогенераторных и кислородных станций, складов, кладовых, лабораторий и т.п.), а также грузоподъемных и транспортных средств (кранов, лифтов и др.) в соответствии с графиком ремонта.
7.2. При наличии технической возможности Заказчик может обеспечивать своими средствами и за свой счет:
а) энергоснабжение ремонтных работ, выполняемых Подрядчиком при условии оформления акта балансовой и эксплуатационной ответственности;
б) подключение электроприводов механизмов, инструмента и приспособлений Подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику ремонта, если конструкции электроустановок требуют для этих целей привлечения специального персонала.
Условия предоставления перечисленных услуг Стороны согласовывают отдельным соглашением, а стоимость представляемых Заказчиком услуг из цены договора исключается.
7.3. Подрядчик производит работы в полном соответствии с технологическими картами на проведение работ. 
7.4. Заказчик предоставляет Подрядчику на весь срок подготовки и ремонта возможность пользоваться необходимой для ремонта технической документацией своего технического архива.
7.5. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.
7.6. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик результатов работ, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком.
7.7. Использование Подрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.
7.8. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и постоянные подсоединения коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.
7.9. В процессе проведения работ, так и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены обеспечивает:
- систематическую уборку Объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны;
- производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством;
- заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены на оказание услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с инженерными организациями;
- осуществлять контроль соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности на рабочих местах персонала подрядной организации;
- привлекать для осуществления контроля иных лиц.
7.10. При выявлении Заказчиком нарушений нормативных требований охраны труда персоналом Подрядчика, Заказчик вправе применять к последним следующие меры: отстранить бригаду от производства работ, отказать от дальнейшего допуска бригады, потребовать замены бригады или отдельных работников, скорректировать сроки графиков ремонта.
8. Производственные, бытовые и жилые помещения
8.1. Количество, площадь и условия предоставления Подрядчику производственных, служебных, бытовых и жилых помещений Стороны согласовывают отдельным соглашением на условиях компенсации затрат Заказчика.

9. Соблюдение правил внутреннего распорядка и охраны труда
9.1. Заказчик на весь срок действия Договора устанавливает правила внутреннего распорядка с целью обеспечения эффективной работы. Требуемые нормы обязательны для всего персонала подрядных организаций.
9.2. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил противопожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве ремонтных работ.
9.3. Подрядчик обеспечивает соблюдение правил внутреннего распорядка своим персоналом и персоналом субподрядных организаций. Заказчик имеет право требовать замену персонала, нарушающего правила внутреннего распорядка. Заказчик имеет право приостанавливать работу персонала Подрядчика (в порядке определенном Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н) до устранения обнаруженных нарушений с направлением соответствующего информационного сообщения и акта проверки руководству Подрядчика. Требовать от Подрядчика возмещения ущерба (затрат), вызванного несоблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ по договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика.
9.4. Подрядчик обязан определить на весь срок действия Договора своего ответственного представителя.
9.5. Подрядчик обязан организовать своему персоналу по прибытии на территорию Заказчика прохождение вводного и целевого инструктажа по охране труда, по правилам пожарной безопасности (ППБ) с учетом особенностей выполнения работ на энергообъекте, указать имеющиеся на выделенном участке работ опасные производственные факторы. Инструктажи оформляются записями в журналах инструктажа с подписями работников Подрядчика и специалистов Заказчика, проводивших инструктаж.
9.6. Подрядчик обязан совместно с Заказчиком оформить Акт-допуск для производства работ на территории объектов Заказчика.
9.7. Персонал Подрядчика, производящий работы должен быть обучен выполняемой работе, и иметь квалификационные удостоверения и удостоверения о проверке знаний по охране труда.
9.8. Подрядчик несет ответственность за технику безопасности, самостоятельно осуществляет страхование от несчастных случаев.
9.9. Подрядчик своими силами расследует и учитывает несчастные случаи, происшедшие на объектах Заказчика, поставив в известность Заказчика.
9.10. При групповых и смертельных несчастных случаях подрядчик направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со ст.228 ТК РФ.
9.11. Подрядчик несет ответственность и возмещает ущерб, Заказчику действиями персонала Подрядчика и субподрядной организации.
9.12. Персонал Подрядчика при производстве работ должен иметь при себе удостоверение о проверке знаний по охране труда, аптечку для оказания первой помощи, при производстве работ применять спецодежду и другие средства защиты.
9.13. До начала работ Подрядчик обязан предъявить приказ о назначении лица, ответственного за безопасное выполнение работ, и обслуживающего персонала, а также удостоверения персонала с допуском к эксплуатации и содержанию сетей.
9.14. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации.

10. Складирование и консервация
10.1. Заказчик предоставляет в распоряжение Подрядчика специальные требования заводов-изготовителей по хранению и консервации материалов и оборудования, которые должны строго соблюдаться.
10.2. Заказчик может предоставить в распоряжение Подрядчика в пользование вспомогательные средства для перемещения оборудования, оснастки, деталей и т.д., использование которых Стороны согласовывают отдельным соглашением на условиях компенсации затрат Заказчика.
10.3. Подрядчик обязан обеспечить сохранность и установленные в НТД условия хранения переданных ему материалов и оборудования. В случае нарушения условий хранения - возместить убытки, причиненные Заказчику нарушением условий их хранения.

11. Режим рабочего дня
11.1. Режим рабочего дня определяется Подрядчиком и Заказчиком в соответствии с утвержденным графиком выполнения работ (Приложение №3). В случае необходимости, предусматривается возможность выполнения работ Подрядчиком в круглосуточном режиме.
12. Контроль и квалификация персонала
12.1. Подрядчик должен представить Заказчику необходимые сопроводительные письма и списки персонала (в том числе персонала субподрядчика) согласно п.46.3, 47.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н). 
12.2. Персонал Подрядчика, осуществляющий ремонт, должен быть обучен, аттестован, обладать необходимыми знаниями и квалификацией. При выполнении части работ субподрядными организациями персонал субподрядных организаций должен удовлетворять вышеуказанным требованиям.

13. Привлечение субподрядчика
13.1. Подрядчик по Договору выполняет не менее 30% стоимости работ (без учета стоимости поставок продукции, входящих в стоимость договора) c использованием собственных ресурсов без привлечения субподрядной организации. 
13.2. Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, как за свои собственные, а также за исполнение договора в целом.
13.3. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые субподрядчиком услуги и работы удовлетворяли требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
 
14. Инспектирование и испытания
14.1. Заказчик может проводить инспекционные проверки выполнения работ по Договору в течение всего периода его действия. Проверки могут производиться как собственными силами Заказчика, так и с привлечением персонала специализированных организаций.
14.2. Помимо инспекционных проверок, проводимых Заказчиком, Подрядчик проводит собственными силами все проверочно-испытательные работы в соответствии с действующей НТД. Подрядчик заблаговременно информирует Заказчика о предстоящих испытаниях и после их проведения предоставляет ему необходимые отчетные документы (протоколы, акты, формуляры и т.д.).
14.3. Приемка в эксплуатацию и контроль качества отремонтированного оборудования должны производиться в соответствии с действующей НТД.
14.4. Положительные результаты проверочно-испытательных работ не снимают ответственности с Подрядчика по устранению дефектов в течение гарантийного периода эксплуатации отремонтированного оборудования.
14.5. В случае неудовлетворительных результатов проверочно-испытательных работ, Заказчик может действовать в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства Российской Федерации. 
14.6. Заказчик должен своевременно производить инспекционные, проверочно-испытательные работы, не нарушая Календарный график выполнения работ (приложение №3). Подрядчик не может выдвигать в качестве одной из причин отставания в выполнении договорных работ время, потраченное на проведение вышеперечисленных мероприятий.

15. Гарантийные обязательства
15.1.  Гарантии качества распространяются на все поставляемое оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
15.2. Подрядчик должен гарантировать соответствие отремонтированного оборудования требованиям НТД. При отсутствии в НТД на ремонт величин гарантийного срока эксплуатации или наработки, послеремонтный гарантийный срок эксплуатации должен быть установлен не менее 36 месяцев с даты приемки выполненных работ, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.
15.3. Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые в рамках выполняемых по Договору работ, должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты приемки выполненных работ.
15.4. Подрядчик обязан за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.
15.5. При выявлении дефекта Подрядчик должен: 
- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; 
- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 5 (пяти) календарных дней. 
15.6. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
15.7. Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в результате ненадлежащего исполнения Договора (некачественного ремонта оборудования), проявившегося в период действия гарантийного срока.
15.8. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта ремонта, Заказчик обязан во всех случаях известить Подрядчика в порядке, предусмотренном договором.
15.9. Если претензии Заказчика к качеству выполняемых Подрядчиком ремонтных работ связаны с нарушением нормальной работы электросетевого предприятия, подлежащим расследованию и учету в соответствии с Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике (Постановление правительства РФ N 846 РФ от 28 октября 2009 г.), Заказчик обязан письменно уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик незамедлительно письменно известить Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на электросетевое предприятие не позднее трех суток с момента извещения.
15.10. В остальных случаях о назначении своего представителя Подрядчик извещает Заказчика также письменно, а время рассмотрения претензий стороны согласовывают.
15.11. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Подрядчику претензий, если установлена его вина.
15.12. Если Подрядчик не прибыл в течение трех суток по вызову Заказчика для рассмотрения претензий, последний вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Подрядчику вместе с требованием устранить причину нарушения нормальной работы оборудования.
15.13. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является односторонний акт, составленный Заказчиком.
15.14. Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.
15.15. Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки удовлетворение претензий, Заказчик может выполнить работу своими силами, а также с привлечением третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные затраты и убытки.

16. Приемка и выполнение работ
16.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ.
Подрядчик письменно не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности проведения приемки работ, подлежащих закрытию.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика.
Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.
Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, то Подрядчик имеет право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.
16.2.  Приемка выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору).
16.3.  Сдача-приемка выполненных работ за отчетный период осуществляется по акту приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3), который подтверждает объемы и стоимость фактически выполненных Подрядчиком работ за период. Подписание обеими Сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 является основанием для перехода прав и рисков, связанных с результатом выполненных работ на объекте. 
16.4. После завершения выполнения работ по этапу Подрядчик направляет Заказчику акт приемки выполненных работ в двух экземплярах.
16.5. Заказчик обязан подписать акт приемки выполненных работ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения указанного акта или направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта и приемки выполненных Подрядчиком работ.
16.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 
16.7. Доработки по мотивированному отказу производятся Подрядчиком за свой счет. Повторное предъявление и приемка выполненных работ после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном настоящим договором.
16.8. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки. 
При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате, за принятые работы на стоимость устранения выявленных недостатков.

17. Обеспечение материалами и оборудованием
17.1. Транспортировка, приемка материалов и оборудования от поставщиков, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется стороной, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования. 
17.2. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы и оборудование должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и иных документов должны быть представлены другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
17.3. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования, доставленных на приобъектный склад либо строительную площадку, а также используемых при проведении работ, несет Подрядчик. 
Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования до момента поставки на приобъектный склад либо строительную площадку несет Сторона, на которой лежит обязанность по поставке соответствующих материалов и оборудования. 
17.4. При поступлении поставляемых Подрядчиком (одной из Сторон) материалов и оборудования на приобъектный склад либо строительную площадку присутствие представителя Заказчика (представителя другой Стороны) обязательно.
Приемка поставленного оборудования (материалов) на приобъектный склад либо строительную площадку осуществляется путем подписания соответствующего акта. 

18. Имущественная ответственность
18.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
 а) за окончание работ после установленного срока - пени в размере 0,1% от договорной цены объекта за каждый день просрочки;
б) за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1% фактической стоимости работ по Договору за каждые 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства;
в) за нарушение сроков, предусмотренных Графиком выполнения работ (Приложением № 3) к настоящему Договору), - пени в размере 0,1% стоимости невыполненных работ (не оказанных услуг) за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств;
г) за задержку в срок, предусмотренный соответствующим актом, устранения дефектов в работах  - пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки; 
18.2. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены договора.
18.3. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены договора (включается в текст договора только в случае наличия в конкурсной/закупочной документации требования о привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение субподрядных работ, а также в случае наличия соответствующих обязательств в оферте Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), поданной на  участие в закупочной процедуре).
18.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами.
18.5. В случае не выполнения Подрядчиком условий п. 4.1.22, п.4.1.23 настоящего договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены договора. 
18.6. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по Договору - в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня направления претензии.
18.7. Уплата пеней не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
Уплаченные Подрядчиком пени не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.
18.8. Максимальный общий размер пени, начисляемой за каждое из допущенных нарушений обязательств по настоящему Договору, не может составлять более 30% (тридцати процентов) от цены Договора.
18.9. За несвоевременное освобождение объекта после завершения выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 1/360 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

19. Обстоятельства непреодолимой силы
19.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
19.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
19.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
19.4. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
19.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

20. Расторжение договора по инициативе Заказчика или Подрядчика
20.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда путем направления уведомления Подрядчику за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого отказа при условии оплаты Подрядчику  фактически понесенных им расходов.
20.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору подряда в случае остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней при условии полного возмещения Заказчику убытков, возникших в результате неисполнения договорных обязательств. 

21. Разрешение споров между Сторонами
21.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке.
21.2. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору другая Сторона в течение 30 (тридцати) дней направляет претензию с указанием нарушения и предложением о его устранении. Срок рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения. 
21.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области. 

22. Конфиденциальность
22.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора. 
22.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
22.3. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями настоящего Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.
22.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия настоящего Договора.
22.5. Требования о конфиденциальности не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовывать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

23. Особые условия. Заключительные положения
23.1. Стороны не вправе без предварительного письменного согласия одной из Сторон переуступать третьим лицам права по настоящему Договору.
23.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
23.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
23.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
23.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
23.6. Стороны несут ответственность за выполнение требований законодательных актов РФ и международных стандартов в области качества, экологии и профессиональной безопасности.
23.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

24. Предоставление информации о собственниках
24.1. Подрядчик предоставляет Заказчику при заключении настоящего договора информацию о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей, копии подтверждающих документов.
24.2. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава  исполнительных органов Подрядчика; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых Субконтрагентов Подрядчика.  Информация представляется не позднее 3-х календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения. 
24.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по предоставлению информации о полной цепочке собственников Подрядчика либо об изменении их состава.
24.4. Заказчик вправе изменять требования к объему, порядку и срокам предоставления информации о полной цепочке собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров, их данных, данных руководителей.
24.5. Заказчик вправе обрабатывать полученные от Подрядчика персональные данные и передавать их ПАО «Россети» (ОГРН 1087760000019). Подрядчик, передающий персональные данные, обязан предварительно получить согласие субъекта персональных данных на их обработку. 
24.6. Стороны обязуются передавать друг другу персональные данные с соблюдением принципов и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации. По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить согласия субъектов персональных данных на их обработку и иные документы, подтверждающие соблюдение принципов и правил обработки персональных данных в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения запроса.

25. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
25.1.  Приложения к настоящему Договору:
Приложение №1 – Перечень работ
Приложение №2 – Сводный сметный расчет
Приложение №3 – График выполнения работ 
Приложение №4 – Форма Акта приемки выполненных работ (КС-2)
Приложение №5 – Форма Справки о стоимости выполненных работ (КС-3)
Приложение №6 – Локальные сметные расчеты №1
Приложение №7 – Антикоррупционная оговорка
Приложение №8 –  Форма предоставления информации о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров)
Приложение №9 – Согласие на обработку персональных данных


26. Реквизиты и подписи Сторон
	ПОДРЯДЧИК:














________________________ 
	ЗАКАЗЧИК:
ПАО «ТРК»
634041, г. Томск, пр. Кирова 36
ИНН/КПП 7017114672/701750001
р/сч. 40702810600000008855
в ф-ле ГПБ (АО) в г. Томске
БИК 046902758
к/сч 30101810800000000758
ОКПО  73749792, ОГРН 1057000127931
ОКВЭД 40.10 ОКОГУ 41002 ОКФС 41
ОКАТО 69401363000 ОКОПФ 47
Первый заместитель генерального директора – главный инженер
____________________О.А. Кинаш

	                     М.П.
	               М.П.

	"______"____________2017г.
	"_____"____________________2017г.
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Приложение № 7
к договору №______________ 
от "____"_____________ 201_г.

Антикоррупционная оговорка
1. Исполнителю известно о том, что ПАО «ТРК» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился 
с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ПАО «ТРК» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ПАО «ТРК» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).
4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1 - 3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии 
с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	ПОРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:
	

	
	ПАО «ТРК»
Первый заместитель генерального директора – главный инженер
	

	
	
	

	________________
	_____________ О.А. Кинаш      
	       

	      М.П.
	М.П.
	

	 «_____»_______________201_г.
	«___»___________201_г.
	



Приложение №8 
к Договору №_____________  от «___»____________ 201_г.

Форма предоставления информации о цепочке собственников Участника (включая конечных бенефициаров)
	 
	Информация о собственниках участника конкурса (включая конечных бенефециаров)

	 
	 

	 
	наименование  участника закупки
	информация о цепочке собственников участника, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	№ п.п.
	ИНН
	ОГРН
	наименование краткое
	код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	адрес регистрации
	серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц)
	руководитель/участник/акционер/бенефициар
	 информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%.
* При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, также необходимо раскрытие информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций.
* В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
__________________________________                 _________________________
        (Подпись уполномоченного представителя)             (ФИО и должность подписавшего)
М.П.
	ПОРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:
	

	
	ПАО «ТРК»
Первый заместитель генерального директора – главный инженер
	

	
	
	

	________________
	_____________ О.А. Кинаш      
	       

	      М.П.
	М.П.
	

	 «_____»_______________201_г.
	«___»___________201_г. 
	



	Приложение №9 

	к Договору №_____________  от «___»____________ 201_г.

	



Согласие на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество)
зарегистрирован по адресу: _________________________________________________
________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность): серия, номер, дата выдачи и выдавший орган)
даю согласие Операторам: ПАО «ТРК», (634041, г. Томск, пр. Кирова, 36), ПАО «Россети» (адрес 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1), Министерству энергетики Российской Федерации (адрес 107996, г. Москва, ГПС-6, улица Щепкина, дом 42) или по их поручению  иной организации на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Персональные данные на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, ИНН, адрес регистрации.
Цель обработки персональных данных: направление в Правительство Российской Федерации информации и документов согласно поручениям Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011г. №ВП-П13-9308 и от 05.03.2012г. №ВП-П24-1269.
Мне известно, что обработка Операторами моих персональных данных осуществляется в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей информации.
Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты его отзыва в письменной форме.


	ПОРЯДЧИК:
	ЗАКАЗЧИК:
	

	
	ПАО «ТРК»
Первый заместитель генерального директора – главный инженер
	

	
	
	

	________________
	_____________ О.А. Кинаш      
	       

	      М.П.
	М.П.
	

	 «_____»_______________201_г.
	«___»___________201_г. 
	





	Приложение №10 

	к Договору №_____________  от «___»____________ 201_г.





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт защитного сооружения РПБ ПО ЦЭС

1. Общие положения.

Предполагается выполнение работ по ремонту защитного сооружения РПБ ПО ЦЭС в августе 2017 года.
Организация и выполнение ремонтов производится в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:
· Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е изд., перераб. и доп. с изменениями. - М.: Главгосэнергонадзор России, 2003;
· Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденными приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 г. №49;
· Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003;
· Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены Минэнерго России №229 от 19.06.2003 г.;
· Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с изменениями в соответствии с приказом Министерством труда и социальной защиты РФ №74н от 19.02.2016;
· Стандартом организации ПАО «Россети» СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования»;
· Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными приказом Министерством труда и социальной защиты РФ №552н от 17.08.2015;
· Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Минэнерго РФ, приказ № 211 от 30.06.2003 г.;
· Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом  Министерством труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. №155н;
· Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 17.09.2014 №642н;
· Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;
· Постановлений правительства, решений и приказов Минэнерго РФ, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, ПАО «Россети», приказов и распоряжений ПАО «ТРК».

2. Место, срок и условия выполнения работ.

2.1. Объект расположен по адресу: Томская обл., г.Томск, ул.Энергетическая, д.2. стр. 5. 
2.2. Сроки выполнения работ по ремонту определяются графиком выполнения работ (Приложение 1).
          Дата начала работ, промежуточные сроки выполнения работ могут быть изменены по требованию Заказчика при наличии объективных причин (в т.ч. отсутствие финансирования), препятствующих началу работ в ранее установленное время. О необходимости корректировки даты проведения работ Заказчик извещает в письменном виде Подрядчика.
 2.3. Количество, площадь и условия предоставления Подрядчику производственных, служебных, бытовых и жилых помещений, территории предприятия, вспомогательных средства для перемещения оборудования, оснастки, деталей, Стороны согласовывают отдельным соглашением на условиях компенсации затрат Заказчика.
Участники ремонта (Стороны) своими распорядительными документами назначают персонально ответственных должностных лиц:
- ответственного представителя технадзора Заказчика – должностное лицо, отвечающее за ведение технического надзора;
- ответственного производителя работ – должностное лицо, отвечающее за выполнение и качество работ, выполняемых Подрядчиком.
По окончании работ Заказчик производит приемку объектов из ремонта и принимает рабочие места от производственного персонала Подрядчика. 
Состав выполняемых работ при выполнении ремонтов зданий и сооружений должен соответствовать применяемым расценкам и нормативным документам. 

3. Объемы выполняемых работ. Планируемая (предельная) стоимость выполняемых работ.

3.1. Объем выполняемых работ указан в Приложении 2.
3.2. Планируемая (предельная) стоимость выполняемых работ составляет 344 237 (триста сорок четыре тысяч двести тринадцать семь) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18% - 52 510 (пятьдесят две тысячи пятьсот десять) рублей 78 копеек.

4. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ.

  Заказчик обязуется оплачивать работу Подрядчика следующим образом:
4.1. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:
а) Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2;
б) Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
4.2. Расчет за выполненный объем работ производится в денежной форме в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон актов формы № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», формы № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ» на основании счета-фактуры, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, согласованный сторонами в Графике работ (Приложение № 1).
4.3. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.4. В течение пяти календарных дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, Подрядчик обязан передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г.

5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ (Объемы материалов и оборудования).

Подрядчик обеспечивает проведение работ собственными материалами и оборудованием под планируемые к выполнению работы и несет ответственность за своевременную поставку и качество предоставленных материалов; согласовывает с Заказчиком цену, вид и технические характеристики материалов и оборудования, используемых для выполнения работ. На все применяемые строительные материалы при производстве работ Подрядчик должен предоставить паспорта, сертификаты и т.п. Использование бывших в употреблении материалов категорически запрещено.

6. Технические требования. Пояснительные записки, чертежи, планы.

Работы, указанные в Приложении №2, должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, указанных в разделе 1.
При подготовке к ремонтам зданий и сооружений, с целью обеспечения оптимальной организации ремонтно-строительного производства за счёт использования наиболее эффективных методов выполнения работ, способствующих снижению их стоимости и трудоёмкости, сокращению продолжительности ремонтов и сроков производства отдельных видов работ, повышению степени использования строительных машин и оборудования, улучшения качества работ, а также обеспечения безопасных условий труда и сохранению окружающей природной среды разрабатываются проекты производства работ (ППР).
Разработка ППР осуществляется Подрядчиком за счёт средств накладных расходов.
Внутренняя отделка помещений защитного сооружения производится из несгораемых или трудносгораемых материалов, а стены, потолки, перегородки окрашиваются преимущественно в светлые тона.
Стены и потолки в помещениях фильтровентиляционных камер окрашиваются поливинилацетатными красками.
Металлические двери и ставни окрашиваются синтетическими красками (глифталевыми, алкидно-стирольными и др.). Не допускается окрашивать резиновые детали уплотнения, резиновые амортизаторы, хлопчатобумажные, прорезиненные и резиновые гибкие вставки, металлические рукава, таблички с наименованием завода-изготовителя и техническими данными инженерно-технического оборудования.
Элементы инженерных систем внутри защитного сооружения должны быть окрашены в разные цвета:
в белый - воздухозаборные трубы режима чистой вентиляции и воздуховоды внутри помещений для укрываемых;
в желтый - воздухозаборные трубы режима фильтровентиляции (до фильтров-поглотителей), емкости хранения горючесмазочных материалов для ДЭС;
в красный - трубы режима регенерации (до теплоемкого фильтра) и системы пожаротушения;
в черный - трубы электропроводки и канализационные трубы, емкости для сбора фекальных вод;
в зеленый - водопроводные трубы, баки запаса воды;
в коричневый - трубы системы отопления;
в серый - ставни, ворота.
При проведении работ обеспечить сохранность и работоспособность охранной и пожарной сигнализации (при ее наличии). В случае повреждения предусмотреть восстановление сигнализации. 
Руководители работ Подрядчика, участвующие в ремонте, совместно с представителями Заказчика осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят операционный контроль качества выполненных работ, контролируют соответствие выполненных работ требованиям нормативных документов, обеспечивают выполнение работ в сроки, предусмотренные Планом - графиком производства работ, определяют объём дополнительных работ при их необходимости.

7. Требования к подрядчикам:

7.1. Должен иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом управленческой компетентностью и репутацией. Наличие ресурсов, необходимых для выполнения работ по договору подтверждается справками, заверенными руководителем предприятия; 
7.2. Опыт по выполнению аналогичных работ не менее 2 лет.
7.3. Должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрированы в установленном порядке) – необходимо предоставить выписку из ЕГРЮЛ, заверенную;
7.4. Не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена;
Подрядчик обязан подтвердить свое соответствие предъявляемым требованиям, предоставив в составе конкурсной заявки следующие документы: 
- заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров с приложением подтверждающих документов;
-  заверенную  копию устава в действующей редакции;
- заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
- копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за один истекший полный год и завершившийся отчетный период текущего года;
- оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров в произвольной форме;
- оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора в произвольной форме;
- оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, в произвольной форме;
- оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса в произвольной форме; 
- иные документы, которые по мнению Участника конкурса подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
7.5. Подрядчик обязан ознакомиться с условиями и особенностями объектов и выполнения работ на них до подписания договора.
Заблаговременно представить Заказчику списки своего персонала и грузовых автомашин.

8. Привлечение субподрядчиков.

8.1. Подрядчик выполняет не менее 30% стоимости работ (без учета стоимости поставок продукции) c использованием собственных ресурсов без привлечения субподрядной организации.
8.2. Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, как за свои собственные.
8.3. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые субподрядчиком услуги и работы удовлетворяли требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
        
9. Требования к безопасности выполняемых работ, экологии.

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение им и его субподрядными организациями требований законодательства по защите недр и окружающей среды, за выполнение экологических мероприятий, правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности  при производстве работ.

10. Требования к качеству, надежности, сертификации.

9 
10 
10.1 Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированных зданий и сооружений нормативно-технической документации (ТУ, ПТЭ. ПЭУ, ОиНИЭ).  При отсутствии в НТД на ремонт величин гарантийного срока эксплуатации, послеремонтный срок эксплуатации должен быть установлен не менее 36 месяцев. Данный срок, согласованный с Заказчиком, указывается в Акте на приемку оборудования из ремонта.
10.2 Гарантия на материалы и оборудование, поставляемые в рамках выполняемых работ, должна распространяться не менее чем на 60 месяцев.
10.3 О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ в течение гарантийного срока Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить последнего письменно. 
10.4 Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства своими силами и за свой счет.  
10.5 Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранение дефектов, Заказчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан оплатить Заказчику все затраты и возместить убытки, нанесенные Заказчику.
               
11. Требования к приему-передаче выполненных работ

10 
11 
11.1 Приемка выполненных работ осуществляется комиссией из представителей сторон ежемесячно, по каждому объекту.
11.2 Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ по форме КС-3, исполнительной документации по выполненным работам с Актом приемки комиссией выполненных работ. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для  отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
11.3 В Акте приемки выполненных работ должны быть приведены сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов. Данные документы должны быть приложены к акту приемки выполненных работ.
11.4 Приемка из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181 -2003.  
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Приложение №1
к техническому заданию

График выполнения работ 

	№ п/п
	Вид работ
	Инвентарный номер
	Месторасположение объекта
	Месяц выполнения

	1. 
	Ремонт защитного здания РПБ ПО ЦЭС
	Ц142
	Томская обл., г..Томск, ул.Энергетическая, д.2 стр.5
	август 2017г.
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Приложение №2
к техническому заданию





Ведомость объема работ

	№ п/п
	Вид работ
	Ед. измерений
	Кол-во

	1.
	Штукатурка стен
	м²
	95

	2.
	Грунтовка стен бетоноконтактом
	м²
	198

	3.
	Выравнивание стен шпаклевкой
	м²
	198

	4.
	Покраска стен краской ВДАК
	м²
	198

	5.
	Грунтовка потолка
	м²
	106

	6.
	Выравнивание потолка шпаклевкой
	м²
	116

	7.
	Покраска потолка краской ВДАК
	м²
	116

	8.
	Окраска стальных труб
	м²
	30

	9.
	Снятие унитаза
	шт.
	1

	10.
	Снятие умывальника
	шт.
	1

	11.
	Установка раковины со смесителем
	шт.
	1

	[bookmark: _GoBack]12.
	Установка унитаза
	шт.
	1
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