ДОГОВОР № ________________
на выполнение проектных работ

г. Томск                                                                                                                       «___» ______201_ г.


Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (далее – ПАО «ТРК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности Вайсера Евгения Леонидовича, действующего на основании доверенности № 90 от 01.09.2017 г., с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от _______ № __________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Основные понятия и определения
1.1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие понятия и определения:
акт сдачи-приемки работ - документ о выполнении проектных работ, оформленный в установленном порядке (акт сдачи-приемки выполненных проектных работ) (Приложения №2);
Договор - настоящий документ, включая содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в период выполнения работ;
документация - рабочая документация; исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; другая документация, необходимая для выполнения работ;
 Заказчик - ПАО «ТРК», 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36; 
исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей; другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами;
календарный план выполнения проектных работ - приложение № 8 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ и стоимость работ;
объект:
1. ВЛ-10 кВ М-5 дл.12.56 км (Инв. № Ц11584);
2. ВЛ-0,4 кВ от ТП-М/5-1 гр.1,2,3 в п. Малиновка (Инв. № Ц12668);
3. Трансформатор ТМГ 400 кВА в ТП М-5-1(Новое ОС);
4. ВЛ-0,4 кВ от КТП М-5-17 (Новое ОС);
5. КТП 10/0,4 М-5-17 (Новое ОС); 
6. Трансформатор ТМГ 160 кВА в КТП М-5-17 (Новое ОС), расположенная по адресу: Томская область, Томский район, c. Малиновка, ул. Чулымская, согласно титула ИПР 2018 г.- «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.М-5, ВЛ-0,4 кВ от ТП М-5-1 с заменой опор для обеспечения качества электроэнергии у потребителей. Центральный РЭС», обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах; 
Подрядчик – фирменное наименование и адрес места нахождения Подрядчика;
работы - проектные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора; 
субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ в рамках настоящего Договора;
Стороны - Заказчик и Подрядчик в значениях, указанных выше;
техническая документация - комплект документов (технических требований), включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для реконструкции;
Техническое задание - документ, содержащий требования к разработке рабочей документации (приложения № 1 к Договору);
цена Договора - сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

2. Предмет и объем Договора
2.1.По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные работы по реконструкции по объекту: «Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.М-5, ВЛ-0,4 кВ от ТП М-5-1 с заменой опор для обеспечения качества электроэнергии у потребителей. Центральный РЭС» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
2.2. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены в техническом задании (приложения № 1 к Договору).
2.3. Этапы (подэтапы) и сроки выполнения Подрядчиком работ, указанных в пункте 2.1, установлены календарным планом выполнения проектных работ (приложение № 8 к Договору).
2.4. Подрядчик осуществляет работы по настоящему договору на основании членства в СРО _____________________ (выписка № __________ от _____________ г.)
2.5. Результат  работ  должен  соответствовать   требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ
2.6. Применяемые в проекте технологии, материалы, оборудование и системы (аппаратно-программные комплексы), перечисленные в приложениях №№ 3, 4 должны быть аттестованы ПАО «Россети». Подрядчик обязан предоставить документальное подтверждение об аттестации оборудования, перечисленного в приложениях №№ 3, 4 на этапе согласования технических решений и согласования Заказчиком проектной документации. 

3. Сроки выполнения работ

3.1.	Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным планом выполнения проектных работ (приложение № 8 к Договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения работ. 
3.2. Срок начала работ по Договору - в течение 1 (одного) календарного дня с даты заключения договора. 
Срок завершения работ – не позднее 13.04.2018 г. со дня заключения Договора.

4. Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:
4.1. Собственными силами и средствами выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с техническим заданием (приложения №1 к Договору) и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в соответствии с календарным планом выполнения проектных работ (приложение № 8 к Договору) с указанными в нем этапами (подэтапами) и сроками выполнения работ и в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных проектных работ (Приложение № 2). 
4.2. Согласовывать готовую проектную и рабочую документацию с Заказчиком.
4.3. Безвозмездно откорректировать проектную и рабочую документацию по замечаниям технических специалистов ПАО «ТРК». При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении проектных работ по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные проектные работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками. 
4.4. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
4.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.
4.6. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать
 иных лиц (субподрядчиков). Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков. 
4.7. Подрядчик обязан представить Заказчику контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.
Подрядчик обязан включить в заключаемый им с субподрядчиком договор положение, обязывающее субподрядчика выполнять переданные ему работы собственными силами, т.е. без привлечения третьих лиц.
Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о субподрядчиках, привлекаемых для выполнения работ, в рамках проверки соответствия требованиям законодательства к лицам, осуществляющим поручаемый им вид работ до момента заключения договора с субподрядчиком.
По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней представить копии заключенных договоров субподряда, а также отчет о ходе выполнения работ субподрядными организациями.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этой полной ответственности перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.  
4.8. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.
4.9. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
 возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы;
иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.
При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба. 
4.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.  
4.11. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объектах в представленной Заказчиком информации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объектам.
4.12. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 25 (двадцать пять) процентов от цены настоящего Договора, заключенного Подрядчиком с Заказчиком. 
4.13. В случае если до завершения выполнения подэтапа работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ либо направит подрядчику письменное указание на устранение недостатков, подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика. 
4.13.1 Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика переуступить свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьему лицу.
4.13.2. Подрядчик, который является субъектом малого или среднего предпринимательства, вправе переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Подрядчик обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Подрядчиком и Фактором.
Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Подрядчиком по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) должно содержать обязательство исполнения Подрядчиком регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).
4.14. Подрядчик обязуется в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Заказчику на бумажном носителе информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров с приложением подтверждающих документов по форме, утвержденной в Приложении № 6 к Договору.
4.15. В случае внесения изменений в данные, касающиеся информации о собственниках Подрядчика, включая конечных бенефициаров, Подрядчик обязуется в течение 10 дней с даты внесения соответствующих изменений предоставить Заказчику на бумажном носителе измененные данные в отношении всей цепочки собственников Подрядчика с приложением подтверждающих документов.
4.16. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по Договору Подрядчик обязуется в течение 60 дней с момента направления уведомления об отказе от исполнения Договора вернуть Заказчику сумму непогашенных авансовых платежей.
4.17. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору иностранных граждан Подрядчик обязан предоставить в адрес Заказчика надлежащим образом оформленные разрешения на работу иностранных граждан.  При отсутствии у иностранных граждан разрешений на работу, последние к выполнению работ по договору не допускают.
4.18. Подрядчик обязан предоставить Заказчику два комплекта исполнительной документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.

5. Обязательства Заказчика
Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:
5.1. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти всех необходимых разрешений (при необходимости).
5.2. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 7, 8 настоящего Договора.
5.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

6. Цена Договора
6.1. Цена Договора определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и Сводной сметой на проектные работы (приложение № 7 к Договору), которая составляет ____ (указать прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) составляет ____ (указать прописью) рублей.
Примечание: цена договора не может превышать 448 372,86 (четыреста сорок восемь тысяч триста семьдесят два) руб. 86 коп., в соответствии со Сводной сметой на проектные работы (Приложение №7), кроме того НДС (18%) – 80 707,11 (восемьдесят тысяч семьсот семь) руб. 11 коп.  Всего с учетом НДС (18%) - составляет 529 079,97 (пятьсот двадцать девять тысяч семьдесят девять) руб. 97 коп. (примечание: показывается для справки, уточняется после проведения торгово-закупочных процедур согласно протокола ЦЗО).
6.2. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включена в цену Договора и оплачивается Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации с последующим учётом затрат Заказчиком при предоставлении Подрядчиком документов, подтверждающих необходимость данных допусков и согласований.
6.3. Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, при этом к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение. 
7. Оплата работ и взаиморасчеты
7.1. Оплата за выполненные проектные работы в размере 100% (сто) процентов от стоимости общего объема работ, что составляет ________ (_____________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18% составляет ________ (______________) руб. ____ коп., выплачиваются по факту выполнения работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта приемки выполненных работ. 
Счет - фактура оформляется и направляется Исполнителем Заказчику в соответствии с п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г.
Примечание: сумма платежа не может превышать 529 079,97 (пятьсот двадцать девять тысяч семьсот девять) руб. 97 коп., в соответствии со Сводной сметной на проектные работы (Приложение №7), в том числе НДС (18%) 80 707,11 (восемьдесят тысяч семьсот семь) руб. 11 коп.
7.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, либо иным способом по согласованию Сторон. 
7.3. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. 
7.4. Датой оплаты по договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

8. Приемка и выполнение работ
8.1. Сдача-приемка разработанной по настоящему Договору документации происходит в следующем порядке:
8.1.1 Сдача-приемка работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение № 8 к Договору). Разработка проекта выполняется в один этап:
- обоснование и согласование с Заказчиком принятых в проекте основных технических решений;
- разработка и согласование с Заказчиком проектной и рабочей документации, в том числе сметной документации.
8.1.2. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, акт сдачи-приемки выполненных проектных работ (Приложение № 2) с приложением четырех экземпляров разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экземплярах), а также один экземпляр в электронном виде СD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader.
Сметная документация предоставляется в двух уровнях цен: базисном и текущем в формате сметной программы Гранд Смета, позволяющей вести накопительные ведомости по локальным сметам, а также в форматах АРПС и Excel.
8.1.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт сдачи-приёмки выполненных проектных работ (Приложение № 2), либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 
8.2. Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.
8.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. 
8.4. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт сдачи-приёмки выполненных проектных работ (Приложение № 2) и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.
8.5. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных проектных работ (Приложение № 2).
8.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
8.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

9. Имущественная ответственность
9.1.Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 1/360 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 33 (тридцать третьего) дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 5 (пяти) процентов от неоплаченной в срок суммы.
9.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты: 
за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ - пени в размере 1 процента от стоимости этапа работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;
за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - штраф в размере 0,2 процента от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства; 
за задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов - штраф в размере 0,1 процента от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
в случае непредставления Подрядчиком, информации об отнесении привлекаемых субподрядчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства - штраф в размере 0,1% от стоимости договора;
       в случае неисполнения Подрядчиком, обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства -  штраф в размере 0,1% от стоимости договора.
9.3. При выявлении по результатам разработки рабочей документации значительного изменения (увеличения) объемов строительно-монтажных, пусконаладочных работ по причинам, не зависящим от Заказчика, что привело к увеличению стоимости проекта сверх утвержденной стоимости по сводному сметному расчету, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости Договора, Подрядчик осуществляет за свой счет корректировку проекта.
9.4. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объектов в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 
9.5. Убытки документально подтверждённые, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа).
9.6. Срок уплаты пеней и штрафов за неисполнение обязательств по Договору – в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления претензии.
9.7. В случае переуступки Подрядчиком права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) с нарушением условий, указанных в пунктах 4.13.1, 4.13.2, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.
9.8. Указанные в Договоре пени и штрафы Заказчик вправе удержать в одностороннем порядке путем уменьшения общей величины оплаты по настоящему Договору.
9.9. Указанные в разделе 9 Договора пени и штрафы Заказчик вправе удержать в одностороннем порядке путем уменьшения общей величины оплаты по настоящему Договору.
9.10. Уплата пеней и штрафов Сторонами производится на основании отдельно выставленного счета.

10. Права на результаты интеллектуальной деятельности
10.1. В случае если в числе результатов работ по настоящему Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объектов, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.  

11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
11.2. Сторона, для которой исполнение настоящего договора стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно уведомляет об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней после наступления таких обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению Договора.
Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок. Уведомлением признается письмо, содержащее данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на выполнение Стороной своих обязательств по договору.
11.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 7 (семи) дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора.
 11.4. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
11.5. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но, не ограничиваясь следующим:
война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;
массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;
восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;
массовые беспорядки, столкновения, забастовки;
другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.
Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.
11.6. Подрядчик и Заказчик освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
11.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора. При этом уже выполненные работы и поставленная продукция должны быть приняты и оплачены.

12. Разрешение споров между Сторонами
12.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.
13. Изменение, прекращение и расторжение Договора
13.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных техническим заданием к настоящему Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.
13.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 13.2 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений в условия настоящего Договора Подрядчик по каждому конкретному изменению представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
13.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
13.5. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время по своему усмотрению, уведомив об этом Подрядчика. Расторжение Договора вступит в силу спустя 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения Подрядчиком данного уведомления. 
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ, проведение которых одобрено Заказчиком.
13.6.	Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случаях: 
просрочки выполнения работ Подрядчиком по этапу в сумме более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней; 
задержки Подрядчиком начала выполнения работ по этапу более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
 неоднократного (два и более) нарушения Подрядчиком сроков выполнения этапов работ по Договору; 
несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней; 
прекращения действия Свидетельства саморегулируемой организации о допуске Подрядчика/субподрядчика к соответствующим видам работ;
ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;
введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.
При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие вследствие одностороннего расторжения Договора Заказчиком по основаниям, указанным в настоящем разделе, возмещению не подлежат.


14. Обеспечение обязательств Подрядчика*
(*раздел исключается из текста договора в случае отсутствия авансовых платежей)
14.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору должно обеспечиваться:
- безотзывной банковской гарантией на возврат Подрядчиком авансовых платежей, сумма по которой не может составлять менее 100% (ста) процентов от суммы авансовых платежей по проектным, строительно-монтажным, пуско-наладочным работам и поставке оборудования.
Безотзывная банковская гарантия на возврат аванса должна быть предоставлена и вступить в силу до момента перечисления первого авансового платежа.
Срок платежа по банковской гарантии в пользу Покупателя должен быть установлен не позднее 10 (десяти) календарных дней после направления Покупателем соответствующего заявления с приложением документов, подтверждающих факт неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору либо заявления об одностороннем отказе Поставщика от исполнения Договора.
Срок окончания безотзывной банковской гарантии на возврат Подрядчиком авансовых платежей должен быть установлен не ранее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты завершения работ, указанной в п.3.2 настоящего Договора.
Безотзывная и безусловная банковская гарантия должна быть выдана банком, собственный капитал которого превышает либо равен 9 млрд. рублей и активы гаранта превышают, либо равны 50 млрд. рублей, либо банком, осуществляющим кредитование юридических лиц, входящих в Группу компаний Россети.
При этом банк, выдающий банковскую гарантию, должен отвечать всем нижеследующим требованиям:
- банк обладает действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России;
- кредитная организация не находится в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов кредитной организации не были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве;
- кредитная организация входит в перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ;
- отсутствуют прецеденты неправомерного отказа банка в платеже по банковской гарантии по требованию Общества в течение последних 24 (двадцати четырех) месяцев.
В случае приостановления/отзыва лицензии банка-гаранта, а также в случае если гарант перестал соответствовать требованиям Общества к банкам-гарантам либо при наличии публичной информации о рисках утраты платежеспособности или существенном ухудшении финансовой устойчивости банка-гаранта Подрядчик обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события заменить банковскую гарантию, предоставив новую банковскую гарантию, соответствующую вышеуказанным требованиям.
В случае, если в результате исполнения/изменения договора срок действия банковской гарантии перестает покрывать срок исполнения основного обязательства, обеспеченного гарантией, и 60 (шестидесяти) дней по окончании указанного срока, Подрядчик обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события заменить либо продлить банковскую гарантию.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств по предоставлению/замене/продлению банковских гарантий Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, а также вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 0,1% стоимости договора.
Возврат оригинала банковской гарантии контрагенту осуществляется по инициативе контрагента в следующих случаях:
если контрагентом исполнены обязательства, исполнение которых покрывала банковская гарантия;
при замене банковской гарантии;
по истечении срока действия банковской гарантии.
Возврат контрагенту банковских гарантий, по которым Обществом предъявлены требования об оплате, не производится.
Оригинал банковской гарантии выдается представителю контрагента, полномочия которого подтверждаются надлежащим образом оформленной доверенностью, либо действующему на основании учредительных документов. Возврат банковской гарантии оформляется актом приема-передачи, который подписывается уполномоченными представителями сторон и в котором в обязательном порядке отражаются номер, дата, сумма банковской гарантии, банк-гарант, Ф.И.О. передающего и принимающего лиц, реквизиты документов, подтверждающих полномочия представителя контрагента, дата подписания акта приема-передачи.
14.2. По требованию Заказчика и с согласованной им страховой организацией взамен банковской гарантии Подрядчик может заключить договор страхования для обеспечения гарантии на возврат аванса.

15. Конфиденциальность
14. 
15. 
15.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, полученную ими в результате исполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальной информации в течение срока действия настоящего договора и 3 (трех) лет с даты окончания его действия.
15.2. Стороны обязуются охранять полученную конфиденциальную информацию своими силами и за свой счет в соответствии с действующим законодательством РФ.
15.3. Сторона, получившая по настоящему Договору сведения, отнесенные ее обладателем к конфиденциальной информации не вправе сообщать их третьим лицам без письменного согласия передавшей стороны, за исключением случаев, когда передача конфиденциальной информации обязательна в силу закона.
15.4. В случае ликвидации или реорганизации одной из сторон в течение срока действия принятых на себя обязательств о неразглашении конфиденциальной информации по настоящему Договору, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга и принять меры к сохранению полученной информации или уничтожить ее в течении 14 (четырнадцати) дней с момента такого уведомления
15.5. По истечении срока действия принятых по настоящему договору обязательств по неразглашению конфиденциальной информации, принявшая ее сторона обязана вернуть полученные сведения их обладателю и/или уничтожить их
15.6. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга в письменном виде об известном им факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации, полученной в рамках настоящего Договора.
15.7. Заказчик вправе самостоятельно выбирать порядок передачи информации на основании требований внутренних распорядительных документов
15.8. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований раздела 14, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
15.9. Заказчик вправе обрабатывать полученные от Подрядчика персональные данные и передавать их ПАО «Россети» (ОГРН 1087760000019). Подрядчик, передающий персональные данные, обязан предварительно получить согласие субъекта персональных данных на их обработку.
15.10. Стороны обязуются передавать друг другу персональные данные с соблюдением принципов и правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации. По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить согласия субъектов персональных данных на их обработку и иные документы, подтверждающие соблюдение принципов и правил обработки персональных данных в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения запроса.
15.11. В случае направления работников Подрядчика в командировку в рамках выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязан направить письмо в адрес Заказчика с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения работников, направляемых в командировку.
15.12. Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика копии паспортов (все страницы с информацией) сотрудников Подрядчика, в том числе сотрудников субподрядных организаций, работающих на объектах ПАО «ТРК» с подтверждением наличия согласий на обработку и передачу персональных данных в адрес ПАО «ТРК» (Приложение № 5)

16. Особые условия. Заключительные положения
16.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
16.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления телексного или факсимильного сообщения, или на 5-й день после отправления письма по почте.
Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной почты будут иметь юридическую силу до получения оригинала документа.
16.3. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 17 настоящего Договора, Стороны обязуются сообщить об этом в трехдневный срок друг другу в письменной форме.
16.4. В случае внесения изменений в данные, касающиеся информации о собственниках Подрядчика, включая конечных бенефициаров, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений предоставить Заказчику на бумажном носителе измененные данные в отношении всей цепочки собственников Подрядчика с приложением подтверждающих документов.
16.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
16.6. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
16.7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
16.8. Совершено в г. Томске «___» _______ 20__г. в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
17.1. Приложение № 1 - Техническое задание.
17.2. Приложение № 1.1- Приложение № 1 к Техническому заданию.
17.3. Приложение № 2 - Форма акта сдачи приёмки выполненных проектных работ.
17.4. Приложение № 3 – Перечень оборудования и систем (аппаратно-программных комплексов), подлежащих аттестации.
17.5. Приложение № 4 – Перечень технологий и материалов, подлежащих аттестации.
17.6. Приложение № 5 – Форма: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ наличия согласия на обработку и     передачу персональных данных в адрес ПАО «ТРК».
17.7. Приложение № 6 – Форма предоставления информации о цепочке собственников Подрядчика.
17.8. Приложение № 7– Сводная смета на проектные работы.
17.9. Приложение № 7.1 –Смета №1
17.10 Приложение № 7.2 – Смета №2 
17.11. Приложение № 8 - Календарный план выполнения проектных работ.
17.12. Приложение № 9 – Антикоррупционная оговорка.
17.13. Приложение №10- Форма банковской гарантии на возврат Подрядчиком
авансовых платежей по Договору (исключается в случае отсутствия авансовых платежей).
17.14. Приложение № 11 - Форма списка субподрядных организаций.

18. Реквизиты и подписи Сторон:
	
ЗАКАЗЧИК:
	
                  ПОДРЯДЧИК:


	ПАО «ТРК»
Юридический адрес: 634041 г. Томск, 
пр. Кирова,36
Тел.: (3822) 43-19-92 Факс: (3822) 55-79-83
ИНН 7017114672 КПП 701750001
р/с 40702810600000008855 
в ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Томске
к/с 30101810800000000758 
БИК 046902758
ОКПО 73749792 
ОКВЭД 40.10.2, 40.10, 64.20.11, 80.42
	

	
ЗАКАЗЧИК:
	
       ПОДРЯДЧИК:



ПАО «ТРК»	     



_______________ (Вайсер Е.Л.)		   	________________ ()
    М.П.                                                                              М.П.
«____»_______________201_ г.			«___»________________201_г. 
                                                                                               


                                                                                                                    Приложение № 1
                                                                                                                     к Договору № ____________
                                                                                                                    от «__» ______ 201_ г. 

Техническое задание
на разработку рабочей документации по титулу 
«Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.М-5, ВЛ-0,4 кВ от ТП М-5-1 с заменой опор для обеспечения качества электроэнергии у потребителей. Центральный РЭС»

	1. Наименование объектов
основных средств:
	1. ВЛ-10 кВ М-5 дл.12.56 км (Инв. № Ц11584);
2. ВЛ-0,4 кВ от ТП-М/5-1 гр.1,2,3 в п.Малиновка 
    (Инв. № Ц12668);
3. Трансформатор ТМГ 400 кВА в ТП М-5-1(Новое ОС);
4. ВЛ-0,4 кВ от КТП М-5-17 (Новое ОС);
5. КТП 10/0,4 кВ М-5-17 (Новое ОС); 
6. Трансформатор ТМГ 160 кВА в КТП М-5-17 (Новое ОС).


	2. Основание для проектирования:
2.1. Работы осуществляются в рамках ИПР ПАО «ТРК» 2016-2020 гг. 
- жалобы потребителей на низкое напряжение из-за большой протяженности ВЛ;
- физический износ существующего оборудования распределительных сетей.
2.2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:
2.2.1. Правила устройства электроустановок, 7-ое издание, 2003 г.
2.2.2. Строительные нормы и правила (СНиП), Строительные правила (СП), Госстрой РФ.
2.2.3. Единый регламент принятия технических решений при разработке проектно-сметной документации для нового строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства. Приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.09.2007 №312.
2.2.4. Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».


	3.  Месторасположения объектов:

	Томская область, Томский район, c. Малиновка, 
ул. Чулымская


	4.  Вид строительства 
и этапы разработки рабочей документации:
	Реконструкция
1 этап – обоснование и согласование с Заказчиком принятых в проекте основных технических решений; 
2 этап – разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации, в том числе сметной документации.


	5. Основные характеристики объектов:

	Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение
	10/0,4 кВ

	Длина трассы проектируемых участков
	ВЛ-10 кВ (100м); ВЛИ-0,4 кВ (4200м)

	Район по кол-ву грозовых часов в году
	От 40 до 60 часов

	Район по ветру
	II 500Па

	Район по гололеду
	II 15 мм

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Определить при проектировании

	Мощность существующей ТП
	400 кВА

	Мощность новой ТП
	160 кВА

	
6. В составе рабочей документации обосновать и выполнить:
6.1. Запроектировать монтаж ВЛИ-0,4 кВ ф.1,2 от новой КТП-10/0,4 160 кВА (новое ОС) для разгрузки существующей ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП М-5-1 (протяженность ВЛИ-0,4 кВ уточнить проектом).
6.2. Предусмотреть проектом расчетное место разделения нагрузок по ВЛ-0,4 кВ между КТП М-5-1 ф.2 и новой ВЛИ ф.1,2 КТП 10/0,4кВ 160 кВА (новое ОС).
6.3. Запроектировать замену силового трансформатора ТП М-5-1 такой же мощьности 400 кВа в виду 100% загрузки. (дефект по протоколам испытания).
6.4. Запроектировать замену голого провода на СИП, замену опор с ж/б приставками на существующих ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 и ф.3 ТП М-5-1 (тип опор, количество опор, сечение и длину провода СИП уточнить проектом).
6.5. Предусмотреть проектом расчетное место разделения нагрузок по ВЛ-0,4 кВ № 1 и новым ВЛИ 0,4кВ № 4 (новое ОС).  КТП М-5-1.
6.6. Запроектировать монтаж ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ М-5 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ 160 кВА (протяженность ВЛ-10 кВ и место подключения к существующей ВЛ-10 кВ уточнить проектом).
6.7. Строительство новой КТП 10/0,4кВ 160 кВА в центре нагрузок (место установки КТП 10/0,4 уточить проектом).
  Применять силовые трансформаторы:
  - герметичные масляные или сухие с литой изоляцией (в том числе с обмотками
  с литой изоляцией) со сниженными потерями (в том числе за счет применения в
  трансформаторах магнитопроводов из аморфной стали);
  - с симметрирующими устройствами;
   - со схемой соединения обмоток Δ/Yн или Y/Zн (допускается использование схемы соединения обмоток силовых трансформаторов Y/Yн при наличии соответствующего обоснования).
6.8. На выводе силового трансформатора и на каждом новом отходящем фидере от КТП-10/0,4   кВ 160 кВА необходимо произвести установку шкафа учета, который должен включать в себя: многофункциональный прибор учета с цифровым интерфейсом RS-485,  совместимый с УСПД SM160-0,2 шифр 1600/3. Прибор учета должен соответствовать требованиям технической политике ПАО «ТРК» «Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии».
6.9. Предусмотреть демонтаж старых опор и провода, ведомость демонтируемых материалов с указанием типа, марок и количественных характеристик.
6.10. На опоры ВЛ должны быть нанесены диспетчерские наименования, согласованные с РЭС, в соответствии с требованиями НТД.
6.11. Провести пусконаладочные работы.
6.12. Выполнить разделы охраны окружающей среды в соответствии с действующими нормативными документами.


	7. Особые условия:
	                  

	7.1. Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
7.2. При разработке основных технических решений (ОТР) проводить  технико-экономический анализ возможности замещения импортной продукции, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукции, в том числе производимой предприятиями ОПК, а также с учетом информации об отечественной продукции, размещенной на портале ГИС-Промышленности. 
7.3. Ограничить применение импортной продукции в технических решениях при наличии отечественных аналогов, эквивалентных по технико-экономическим показателям.
7.4. Применять иностранное оборудование только на основании технико-экономического анализа по сравнению с отечественной продукцией.
7.5. Во всем остальном, что не учтено в настоящем техническом задании, руководствоваться Положением ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (далее – Техническая политика), а в случае расхождения требований, изложенных в настоящем техническом задании положениям Технической политики, применять положения Технической политики.


	8. Выделение пусковых комплексов:
	Не требуется

	
9. Сроки реконструкции:
	
2018 г.

	
10. Срок начала и окончания выполнения рабочей 
документации:

	
2018 г.

	11. Проектная организация:
	По результатам торгов

	Требования к проектной организации:
11.1. Для подтверждения своей правоспособности участнику необходимо предоставить выписку из реестра СРО.  Предельная разрешенная стоимость на право заключения договора, указанная в выписке из реестра СРО, не должна быть меньше планируемой стоимости работ (с НДС), указанной участником в письме о подаче оферты.
11.2. Проектная организация должна иметь опыт выполнения аналогичных работ – не менее трех завершенных проектов. Проектная организация должна располагать свободными техническими, материальными, человеческими ресурсами, позволяющие выполнить работы без привлечения субподрядных организаций.


	12.  Исходные данные для разработки рабочей документации:
12.1. Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяется договором на разработку рабочей документации, календарным графиком с учетом СНиП11-01-95.
12.2. Расчет сметной документации выполнить с учетом Приложения 1.

	12.3. Комплект рабочей документации представить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных формах Windows, MS Office, Acrobat Reader, а сметную документацию в формате MS Excel и «ГРАНД-Смета».


	13.  Заказчик:
	ПАО «ТРК»




	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ПАО "ТРК"
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	_______________ (Вайсер Е.Л.)
	____________()     
	
	

	М.П.  
	
	М.П.  
	
	
	
	

	«______»___________201_г.
	«_____»________________201_ г.
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                                                                                                    Приложение № 1.1
                                                                                                                     к Договору № __________
                                                                                                                    от «__» ______201_ г.
[bookmark: _GoBack]
	О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т
для составления сметной документации

	п/
п
	Наименование исходных данных
	Ответы

	1
	2
	3

	1
	Полное наименование заказчика

	Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
адрес:634041, г. Томск,
ПР. Кирова 36, факс 557983

	2
	Полное наименование подрядчика
	определяется по конкурсу

	3
	
Адрес строительства, имеет ли заказываемый объект самостоятельный титул или является составной частью строительства другого.
	Томская область, Томский район, с. Малиновка, ул. Центральная, ул. Чулымская

	4
	Полное наименование генерального подрядчика.
	определяется по конкурсу

	5
	Наименование субподрядных организаций.
	-

	Проектные работы

	6
	Какими сборниками надлежит пользоваться при составлении сметной документации
	Укрупненные стоимостные показатели электрических сетей
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. (Постановление Минстроя России от 25.11.1996 №18-82)

	7
	В каких ценах составлять сметную документацию и указать индекс пересчёта
	1. В Базовых ценах 2001 года с применением коэффициентов деноминации (письмо Госстроя РФ от 13.01.1998 №9-1-1/6 «Об определении базовых цен на проектно-изыскательские работы для строительства после 01.01.98г.»). 
2. В текущих ценах, с применением индексов изменения стоимости проектных и изыскательских работ, публикуемых Минстроем РФ.

	Поставка оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы

	8
	
Какими каталогами единичных расценок надлежит пользоваться ПРИ составлении сметной документации
	
Федеральными единичными расценками (ФЕР-2001) в действующей редакции.
Накладные расходы и сметную прибыль принимать по видам строительных и монтажных работ 
(МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001).
Расчёт накладных расходов и сметной прибыли с учётом письма №4391-КК/08 от 08.03.2011г. Минрегиона РФ и дополнений письма № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012г

	9
	
В каких ценах составлять сметную документацию и указать индекс пересчета
	1. В базовых ценах по состоянию на 01.01.2001 года.
2. С применением текущих индексов изменения сметной стоимости строительства к ФЕР-2001 на момент выдачи проекта Подрядчику, утвержденных ДАиС Томской области. 
3. С применением индексов 4 кв. 2012 г. изменения сметной стоимости строительства к ФЕР-2001, утвержденных ДАСиДК от 06.11.2012г №33-п.

	10
	Поправочные коэффициенты к ЕРКС:
- на материалы КМ
- на эксплуатацию машин (КМЧ)
	см. п.9

	11
	Особые условия строительства
	В соответствии с МДС81-35.2008 и письма от 23 июня 2004г. № АП-3230/06 и Техническим заданием на проектирование

	12
	Наличие поправочных коэффициентов на материалы

	Цены на материалы и оборудование принять по каталогам ФССЦ. 
Стоимость материалов и оборудования, принятую по рыночным ценам, подтвердить прайс-листами. 
Доставку МР на место принять расчётом, либо в процентном отношении в размере:
-  не более 10% для доставки материалов;
- не более 3% для доставки оборудования.

	13
	Комплект сметной документации

	- расчет стоимости проектных и обследовательских работ
- локальные сметы на строительно-монтажные работы
- локальные сметы на пусконаладочные работы;
- ССР
Локальные сметные расчеты составляются Подрядчиком по каждому подпункту пункта «6» Технического задания, отражающего состав работ.


	14
	Установленная выработка на одного рабочего строительной организации в месяц, квартал или год.
	_

	15
	Дополнительные предложения и замечания заказчика.
	В ССР учесть, в соответствии с МДС 81-35.2004:
- зимнее удорожание - ГСН81-05-02-2007;
- содержание службы заказчика-застройщика в размере 4%;
- непредвиденные затраты - 3%;
- НДС.
При внесении в ССР других затрат, подтвердить их расчетами.


	16
	Размер затрат на пусконаладочные работы
	В соответствии с МДС 81-35.2004 п. 4.102 и письма от 13 апреля 2011 г №ВТ-386/08 Минрегиона РФ.




	

ЗАКАЗЧИК:                                                                                      
	

ПОДРЯДЧИК:
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ПАО "ТРК"
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	_______________ (Вайсер Е.Л.)
	______________()     
	

	М.П.  
	
	М.П.  
	
	
	

	«______»___________201_ г.
	«_____»________________201_ г.



Приложение № 2
к Договору № ______________
                                                                                                                    от «__» ______ 201_ г. 

  
	АКТ № 1
Сдачи-приемки выполненных проектных работ (оказанных услуг)

	
составлен «__» __________ 20__г.
по договору № _________ от «___» _________ 20__г.

	Проектные работы по объекту: ___________________________________________________________________________

	(наименование работы (услуги), обозначение темы)

	                                                  

	(краткое описание выполненной работы (оказанной услуги)

	Период (этап) выполненных работ (услуг)
	с ________ по ____________

	Объем и качество выполненных работ (услуг) 
	

	        
____________________________________________соответствует установленным требованиям.

	(соответствует, не соответствует установленным требованиям, этапы)

	Результатом выполнения указанных выше работ (услуг) являются следующие документы:

	

	(обозначение документов, наименование документов)

	находящимися на хранении в
	

	
	(подразделение, служба, отдел)

	Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Исполнителя"

	                                                    

	(должность, фамилия, инициалы)



	с одной стороны, и представитель "Заказчика"
	

	
	(должность, фамилия, инициалы)

	с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что выполненная работа (оказанная услуга)

	  

Проектная документация выполнена в полном объеме, надлежащего качества, в соответствии с нормативной документацией и согласно договора. По составу и качеству выполненных работ стороны претензий не имеют.

	(в какой мере удовлетворяет условиям договора)

	Стоимость работ (услуг) по Акту составляет
	

	
	(сумма цифрами)

	


	(сумма прописью)

	в т. ч. НДС 18 %
	

	
	(сумма цифрами)

	


	Работу
сдал:
	
	Работу принял:
	

	От "Исполнителя"
Должность

     
М. П.	
	




            __________
	От "Заказчика"
Должность

      
М. П.
	
________________________

	
	(подпись)
	
	(подпись)

	
	
	





	ЗАКАЗЧИК:

ПАО «ТРК»
	ПОДРЯДЧИК:






_______________ (Вайсер Е.Л.)		                    ________________ ()
М.П.                                                                                  М.П.
«______»___________201_г.		                   «_____»________________201_ г. 



Приложение № 3
к Договору № __________
                                                                                                                    от «__» _______ 201_г. 


Перечень оборудования и систем (аппаратно-программных комплексов), 
подлежащих аттестации

	№ п/п
	Наименование группы оборудования
	Наименование вида оборудования

	1.
	Оборудование сверхвысокого, высокого и среднего напряжения ПС и ВЛ
	Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, РПН, шунтирующие (в т.ч. управляемые) и дугогасительные реакторы

	
	
	Измерительные трансформаторы

	
	
	Комплектные распределительные устройства (в том числе КРУЭ)

	
	
	Трансформаторные подстанции

	
	
	Силовые выключатели

	
	
	Разъединители и заземлители

	
	
	Ограничители перенапряжений

	
	
	Токоограничивающие реакторы

	
	
	Опорно-стержневые изоляторы, шинные опоры

	
	
	Подвесные изоляторы, арматура для ВЛ

	
	
	Вводы трансформаторов, реакторов, выключателей, линейные вводы

	
	
	Комплектные токопроводы

	
	
	Установки резисторные, бетэловые резисторы

	
	
	Кабели силовые, муфты для них

	
	
	Предохранители

	
	
	Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО)

	
	
	Устройства заземления

	
	
	Опоры ВЛ, фундаменты

	
	
	Провода и грозозащитные тросы

	
	
	Провода и грозозащитные тросы со встроенными оптическими кабелями связи, включая муфты и арматуру для подвеса на опорах ВЛ (система кабель-муфта-арматура)

	
	
	Стальные канаты для оттяжек и ветровых связей

	
	
	Асинхронизированные компенсаторы

	
	
	Емкостные устройства компенсации реактивной мощности, фильтро-компенсирующие устройства

	
	
	Силовые полупроводниковые преобразователи для передач, вставок постоянного тока, пусковых устройств мощных синхронных машин и т.д.

	
	
	Высоковольтные конденсаторы

	
	
	Жесткая ошиновка

	
	
	Комбинированные устройства

	
	
	АББМ (АББЭ)

	
	
	Самонесущие изолированные провода с арматурой

	2.
	Оборудование низкого напряжения
	Генераторы резервных источников питания, в т.ч. дизель-генераторные установки

	
	
	Низковольтные комплектные устройства для собственных нужд ПС

	
	
	Аппаратура и системы бесперебойного электроснабжения

	
	
	Аккумуляторные батареи подстанций

	
	
	Щит постоянного тока (ЩПТ), аппаратура контроля и управления ЩПТ, включая контроль изоляции, зарядно-подзарядные агрегаты

	
	
	Шинопроводы (токопроводы) магистральные и распределительные

	
	
	Оборудование и приспособления для ремонта и эксплуатации

	
	
	Самонесущие изолированные провода с арматурой

	3.
	Устройства релейной защиты и автоматики
	Устройства релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации, противоаварийной автоматики

	
	
	Регистраторы аварийных событий (РАС)

	
	
	Приборы определения места повреждений на линии (ОМП)

	
	
	Программные продукты для мониторинга и обслуживания РЗА, определения мест повреждения на ВЛ. Аппаратура для испытания и проверки устройств РЗА.

	4. 
	Средства связи
	Системы и оборудование высокочастотной связи

	
	
	Высокочастотные заградители

	
	
	Фильтры присоединения

	
	
	Разъединительные фильтры

	
	
	Системы/оборудование телефонной связи

	
	
	Системы радиопоисковой громкоговорящей радиосвязи

	
	
	Диспетчерские пульты

	
	
	Волоконно-оптические кабеля связи, включая муфты и арматуру (система кабель-муфта-арматура)

	5.
	Средства контроля, измерений и системы мониторинга
	Системы и аппаратура диагностики состояния оборудования

	
	
	Система мониторинга основного оборудования

	
	
	Аппаратура контроля изоляции, кроме СОПТ

	
	
	Датчики и преобразователи электрических величин

	
	
	Датчики и преобразователи для специальных измерений (вибрации, состава газов и т.п.)

	
	
	Вторичная аппаратура КИП и А

	
	
	Электросчетчики

	
	
	Электрические измерительные приборы

	
	
	Системы централизованного контроля технологических параметров

	
	
	Щиты, панели

	
	
	Поверочная и измерительная аппаратура

	6.
	Автоматизированные и автоматические системы
	Автоматизированные системы диспетчерско-технологического управления (АСДТУ)

	
	
	Серверы приемо-передачи и обработки данных, центральные приемо-передающие станции

	
	
	Программные продукты

	
	
	Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП)-комплексы в целом и компоненты, входящие в состав комплекса

	
	
	Телемеханические комплексы и устройства телемеханики

	
	
	МП измерительные и управляющие контроллеры

	
	
	Устройства связи с объектом

	
	
	Средства предоставления информации

	
	
	Средства сбора информации

	
	
	Оборудование информационно-вычислительных сетей

	
	
	Программные продукты информационных и управляющих комплексов

	
	
	Системы автоматического пожаротушения (порошкового, аэрозольного, тонкораспыленной водой, газового пожаротушения)

	
	
	Системы пожарной сигнализации





	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ ()

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________201_г.
	«_____»_______________201_ г.




Приложение № 4
к Договору № ______________
                                                                                                                    от «__» ______201_ г. 



Перечень технологий и материалов, подлежащих аттестации


	№ п/п
	Наименование группы оборудования

	1.
	Технологии регулирования напряжения в сетях

	2.
	Технологии повышения управляемости электрических сетей

	3.
	Технологии очистки изоляции по рабочему напряжению

	4.
	Технологии защиты внешней изоляции ВЛ и ПС от загрязнений

	5.
	Технологии мониторинга и диагностики состояния оборудования ПС

	6.
	Технологии мониторинга и диагностики состояния линий электропередачи

	7.
	Технологии плавки гололеда на проводах и грозозащитных тросах

	8.
	Технологии определения мест повреждения на воздушных и кабельных линиях электропередачи

	9.
	Телекоммуникационные технологии

	10.
	Технологические информационные системы управления

	11.
	Технологии, обеспечивающие взрыво-пожаробезопасность оборудования подстанций

	12.
	Технологии антикоррозионных покрытий

	13.
	Технологии компенсации реактивной мощности

	14.
	Материалы для защиты внешней изоляции ВЛ и ПС от загрязнения

	15.
	Материалы для огнезащитной обработки и пропитки

	16.
	Трансформаторные масла и другие электроизоляционные жидкости

	17.
	Полимерные материалы для изолированных и защищенных проводов






	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ ()

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________201_ г.
	«_____»_______________201_ г.









Приложение № 5
к Договору № _____________
                                                                                                                    от «__» _______ 201_ г. 

        Генеральному директору
        ПАО «ТРК»
        О.В. Петрову

Форма: ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
наличия согласия на обработку и передачу персональных 
данных в адрес ПАО «ТРК» 

Настоящим (наименование юридического лица - оператора персональных данных,) (далее - Исполнитель), адрес места нахождения: (юридический адрес), Фактический адрес: (заполняется при необходимости), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: (серия, номер) выдан: (кем, когда выдан), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях (цели обработки: обеспечение внутриобъектового режима) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на обработку персональных данных субъектов персональных данных, привлекаемых Исполнителем (для проведения работ или указать иные цели ), и передачу их персональных данных в ПАО «ТРК» (далее – Заказчик), зарегистрированному по адресу: пр. Кирова, д.36, Томск гор., 634041, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ.
Перечень персональных данных, в отношении которых получено согласие на обработку и передачу Заказчику от субъектов персональных данных включает: (перечислить только необходимые персональные данные, например: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; копия паспорта (страницы 2, 3, страницы с информацией о регистрации).
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия на обработку и передачу персональных данных, включает: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации Заказчику.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение Заказчиком письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение срока действия договора либо до дня отзыва согласия на обработку персональных данных субъектом персональных данных способом, указанным выше.
Генеральный директор 						            (Фамилия И.О.)
	   

   ЗАКАЗЧИК:
   ПАО «ТРК»



   _______________ (Вайсер Е.Л.)	
   М.П.
   «______»___________201_ г.	
	         

           ПОДРЯДЧИК: 
           

           
            ________________ ()
            М.П.
           «______»___________201_г.




[image: ]
                                                                                           Приложение № 6
                                                                                           к Договору № _____________
                                                                                                                    от «__» _______201_ г. 


Форма предоставления информации о цепочке собственников Подрядчика (включая конечных бенефициаров)
	 
	Информация о собственниках подрядчика (включая конечных бенефециаров)

	 
	 

	 
	наименование  участника закупки
	информация о цепочке собственников участника, включая бенефициаров (в том числе конечных)

	№ п.п.
	ИНН
	ОГРН
	наименование краткое
	код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	адрес регистрации
	серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ.лиц)
	руководитель/участник/акционер/бенефициар
	 информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



ПОДРЯДЧИК: 										ЗАКАЗЧИК:
                                                                                                                                              ПАО «ТРК»


 ________________ ()                                                                                                        _______________ (Вайсер Е.Л.)       
М.П.                                                                                                                                      М.П.                                                                                                                                  
«______»___________201_ г.                                                                                           «______»___________201_ г.


Приложение № 9
к Договору № ____________
                                                                                                                    от «__» ___________201_ г. 


Антикоррупционная оговорка

1. Подрядчику известно о том, что ПАО «ТРК» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ПАО «ТРК» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php), -полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ПАО «ТРК» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчик и Заказчика).
4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1 - 3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ПАО «ТРК»
	

	
	

	
	

	_________________ (Вайсер Е.Л.)
	________________ ()

	М.П.
	М.П.

	«_____»_________________201_ г.
	«_____»_______________201_г.






























Приложение № 10
                                                                                                                       к Договору №___________
                                                                                                                       от «___» ________ 201_ г.


ФОРМА банковской гарантии
на возврат Подрядчиком авансовых платежей по Договору
г. Томск									   «   »____________201_ г.

БАНК_____________________________именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице ____________________________________________ настоящим безусловно гарантирует выплату денежных средств в размере, не превышающем _________________________________________по настоящей банковской гарантии, выданной в обеспечение возврата авансовых платежей по договору подряда________________________________________________________________,заключенному между Публичным акционерным обществом «Томская распределительная компания» именуемым в дальнейшем «Бенефициар» и _______________________________, именуемым в дальнейшим «Принципал» на основании Протокола торгов ____________________.
Гарант обязуется по первому требованию Бенефициара уплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней денежную сумму в размере __________________________________________. 
Бенефициар направляет Гаранту письменное требование с указанием, что Принципал ненадлежащим образом исполнил или не исполнил обязательства по возврату авансовых платежей в установленный договором подряда срок _____________________. К требованию должна быть приложена заверенная должностным лицом Бенефициара копия договора подряда _____________________, подписанного уполномоченными лицами, а также копия платежного поручения, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу.
Гарант рассматривает требование Бенефициара в 10-дневный срок и проявляет разумную заботливость, чтобы установить, соответствует ли это требование и приложенные к нему документы условиям настоящей гарантии.
Гарантия вступает в силу с ______________ и действует до ________________ включительно.
Предел ответственности Гаранта по гарантии, ни при каких обстоятельствах не может превышать суммы _________________________________________.
Требование Бенефициара об уплате указанной суммы должно быть представлено в письменной форме по адресу____________________________________________________.
В соответствии с данной гарантией выплата гарантийной суммы должна быть сделана после первого письменного требования Бенефициара без необходимости представления решения арбитражного суда, вынесенного против Принципала, а также любого иного доказательства факта нарушения им своих обязательств по возврату аванса по договору подряда_______________.
Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
Принадлежащее Бенефициару право требования по настоящей гарантии не может быть передано третьему лицу.
Настоящая банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом.
Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия, окончанием указанного в гарантии срока, а также в других, установленных законодательством случаях.
Ответственность Гаранта перед Бенефициаром ограничена суммой, на которую выдана настоящая гарантия.
Все споры по настоящей гарантии будут решаться путем переговоров сторон, в случае не достижения согласия – Арбитражном суде Томской области.
По окончании срока действия гарантии Бенефициар по требованию Принципала должен вернуть Принципалу оригинал настоящей гарантии.



Подпись                                  ____________________   «     »________ 201_ г.



	ЗАКАЗЧИК:
ПАО «ТРК»




_______________ (Вайсер Е.Л.)	
М.П.
«______»___________201_ г.	
	 ПОДРЯДЧИК: 





________________ (                        )
М.П.
«______»___________201_ г.




























Приложение № 11
к Договору № _________
от "_____" ________ 201_ г.


ФОРМА СПИСКА
субподрядных организаций


Заказчик: ПАО «ТРК»
Подрядчик:

	№
п/п
	Наименование организации
	Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей)

	
	
	

	
	
	



Приложение заполняется на основании результатов проведения торгово-закупочных процедур.

	 ЗАКАЗЧИК:
ПАО «ТРК»




_______________ (Вайсер Е.Л.)	
М.П.
«______»___________201_ г.	
	 ПОДРЯДЧИК: 





________________ (                        )
М.П.
«______»___________201_ г.
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