ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на расчистку просек ВЛ 10-110 кВ
1. Общие положения.

1.1. Предполагается выполнение работ по расчистке просек ВЛ 10-110 кВ на площади 5 244,46 га, в том числе: 

- 2017г. – 1 520,46 га,
- 2018г. – 1 829 га, 
- 2019г. – 1 895 га. 
1.2. Перечни работ и Графики выполнения работ (перечни объемов и сроков выполнения работ) на 2018 и 2019 года уточняются в зависимости от объемов ремонтных программ, фактического состояния просек ВЛ, и оформляются дополнительными соглашениями к договору в 4 квартале года, предшествующего году выполнения работ.

1.3. Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций перечня работ, указанного в Приложении №1.

1.4. Организация и выполнение работ производится в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

· Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е изд., перераб. и доп. с изменениями. - М.: Главгосэнергонадзор России, 2003;

· Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденными приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 г. №49;

· Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003;

· Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены Минэнерго России №229 от 19.06.2003 г.;
· Лесной кодекс Российской Федерации;

· Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
· Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок с изменениями в соответствии с приказом Министерством труда и социальной защиты РФ №74н от 19.02.2016;

· Стандартом организации ПАО «Россети» СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования»;
· Постановления Правительства РФ от 30.07.2007 №417 «Правила пожарной безопасности в лесах»

· Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными приказом Министерством труда и социальной защиты РФ №552н от 17.08.2015;

· Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Минэнерго РФ, приказ № 211 от 30.06.2003 г.;

· Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом  Министерством труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. №155н;

· Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 17.09.2014 №642н;

· Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

· Постановлений правительства, решений и приказов Минэнерго РФ, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, ПАО «Россети», приказов и распоряжений ПАО «ТРК».

2. Место, срок и условия выполнения работ.
2.1. Объекты расположены на территории Томской области, в связи с этим при выполнении ремонтов рабочие места организуются по месту нахождения объектов, на которых производятся работы. 

2.2. Срок начала выполнения работ в 2017г.: апрель 2017г.

                   Срок окончания работ в 2017г.: сентябрь 2017г.

Сроки выполнения работ по расчистке просек ВЛ 10-110кВ на 2017г. указаны в приложении 1. Сроки выполнения работ на 2018-2019гг. будут указаны при заключении дополнительных соглашений к договору.
Подрядчик должен иметь возможность выполнения работ круглогодично, в т.ч. в зимний период. 
Дата начала работ, промежуточные сроки выполнения работ могут быть изменены по требованию Заказчика при наличии объективных причин (в т.ч., отсутствие финансирования), препятствующих началу работ в ранее установленные сроки. О необходимости корректировки даты проведения работ Заказчик извещает в письменном виде Подрядчика.

 2.3. Участники работ (Стороны) своими распорядительными документами назначают персонально ответственных должностных лиц:

- ответственного представителя технадзора Заказчика – должностное лицо, отвечающее за ведение технического надзора;

- ответственного производителя работ – должностное лицо, отвечающее за выполнение и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

2.4. Перед началом работ по расчистке просек ВЛ, требующих отключения оборудования, находящегося в нормальном режиме под напряжением, Подрядчик должен подать заявку на вывод оборудования в ремонт за 10 дней до начала выполнения работ. 
Подрядчик обязан совместно с Заказчиком оформить Наряд-допуск для производства работ.
По окончании работ Заказчик производит приемку объектов из ремонта совместно с Подрядчиком и принимает рабочие места от производственного персонала Подрядчика. 

Состав выполняемых работ должен соответствовать применяемым расценкам и нормативным документам. 

3. Объемы выполняемых работ. Планируемая (предельная) стоимость выполняемых работ.

3.1. Объемы выполняемых работ на 2017г. (Приложение 1).
3.2. Планируемая (предельная) стоимость выполняемых работ в 2017 году составляет 39 717 295 (тридцать девять миллионов семьсот семнадцать тысяч двести девяносто пять) рублей 24 копейки, в том числе НДС 18 % - 6 058 570 (шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 45 копеек.
3.3. Стоимость работ, выполняемых в 2018 и 2019 году подлежит ежегодной корректировке, связанной с изменением сметной стоимости расчистки 1 га на основании доведенных утвержденных индексов пересчета в текущие цены по состоянию на 4 квартал года, предшествующего выполнению работ.

4. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ.

4.1. Заказчик обязуется оплачивать работу Подрядчика следующим образом:

4.1.1. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

а) Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2;

б) Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.

4.1.2. За 5 (пять) рабочих дней до месяца начала производства работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика аванс в размере 20% от годовой стоимости работ в соответствии с Графиком финансирования работ (Приложение № 2). В течении 5 дней со дня оплаты авансового платежа Поставщик обязан предъявить Покупателю счет-фактуру на сумму авансового платежа, в соответствии со ст.168, 169 гл. 21 НК РФ. Окончательный расчет за выполненные объемы работ производится ежемесячно в денежной форме в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон актов формы № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», формы № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ» на основании счета-фактуры, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок, согласованный сторонами в Графике работ (Приложение № 1). Погашение авансового платежа Подрядчиком осуществляется в июле, августе, сентябре, октябре 2017 года в размере 1/4 (одной четвертой) суммы аванса ежемесячно.
4.2. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.3. В течение пяти дней со дня подписания Акта приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, Подрядчик обязан передать Заказчику счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г.
5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ (Объемы материалов и оборудования).

Подрядчик обеспечивает проведение работ собственными материалами и оборудованием под планируемые к выполнению работы; согласовывает с Заказчиком цену, вид и технические характеристики материалов и оборудования, используемых для выполнения работ.
6. Технические требования. Пояснительные записки, чертежи, планы.

6.1. Работы, указанные Приложении №1, должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, указанных в разделе 1. 

6.2. При подготовке к работам по расчистке просек ВЛ в соответствии с Постановлением Правительства от 24.02.2012г. №160, с целью обеспечения оптимальной организации производства работ за счёт использования наиболее эффективных методов выполнения работ, способствующих снижению их стоимости и трудоёмкости, сокращению продолжительности сроков производства отдельных видов работ, повышению степени использования оборудования, улучшения качества работ, а также обеспечения безопасных условий труда и сохранению окружающей природной среды, разрабатываются проекты производства работ (ППР). Разработанные ППР должны быть согласованы с Заказчиком.
6.3. Разработка ППР осуществляется Подрядчиком за счёт средств накладных расходов.
6.4. В состав работ входит сплошная рубка лесных насаждений (механическим или ручным способом) в пролетах опор ВЛ, определенных графиком работ (Приложение 1) в пределах существующей просеки, включая вырубку деревьев (сильно ослабленных, усыхающих, сухостойных, буреломных, ветровальных), угрожающих падением на провода, а также образовавшихся в процессе расчистки трассы (с механическими повреждениями стволов, корневой системы), в соответствии с требованиями органов управления лесным хозяйством, с последующей утилизацией.
6.5. Уборка порубочных остатков производится механизированным способом путем мульчирования, измельчения в щепу с последующим захоронением по месту производства работ, либо вывозкой на места, определенные органами местного самоуправления, Департаментом лесного хозяйства, проведением иных необходимых работ.
6.6. Руководители работ Подрядчика, участвующие в ремонте, совместно с представителями Заказчика осуществляют операционный контроль качества выполненных работ, контролируют соответствие выполненных работ требованиям нормативных документов, обеспечивают выполнение работ в сроки, предусмотренные Планом - графиком производства работ, определяют объём дополнительных работ при их необходимости.

7. Требования к подрядчикам.

7.1. должен иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом управленческой компетентностью и репутацией. Наличие ресурсов, необходимых для выполнения работ по договору подтверждается справками, заверенными руководителем предприятия;
7.2. должен иметь спецтехнику для выполнения механизированной расчистки просек ВЛ-10-110кВ с мульчированием порубочных остатков в зимний период; 

7.3. опыт по выполнению аналогичных работ не менее 3 лет;
7.4. должен иметь свидетельства о допуске, выданное саморегулируемой организацией, позволяющее выполнять своими или привлеченными силами работы (в т.ч., проектные) по данным видам работ;
7.5. в случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить перечень этих организаций, указать распределение объёмов и объектов по каждой субподрядной организации и приложить календарный план-график выполнения работ;
7.6. персонал Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций должен иметь аттестацию по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПТЭ и ППБ и других специальных норм и правил, подтверждающих квалификацию для выполнения предусмотренных договором объёмов и видов работ
7.7. обеспечить наличие группы по электробезопасности задействованного персонала не ниже 3, лиц, имеющих право быть производителями работ не ниже 4, лиц, имеющих право ответственного руководителя работ не ниже 5.
7.8. должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрированы в установленном порядке) – необходимо предоставить выписку из ЕГРЮЛ, заверенную;

7.9. не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Подрядчика не должна быть приостановлена;

Подрядчик обязан подтвердить свое соответствие предъявляемым требованиям, предоставив в составе конкурсной заявки следующие документы: 

-   заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- информацию в отношении всей цепочки собственников Подрядчика, включая конечных бенефициаров с приложением подтверждающих документов;
-   заверенную копию устава в действующей редакции;

- заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

-   копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за один истекший полный год и завершившийся отчетный период текущего года;
-  оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров в произвольной форме;

-  оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора в произвольной форме;

-  оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, в произвольной форме;

-  оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса в произвольной форме; 

-  иные документы, которые по мнению Участника конкурса подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

7.10. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации несут ответственность за соответствие присвоенных командированным работникам групп по ЭБ и прав, предоставляемых им в соответствии действующим Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, и за соблюдения ими данных правил.

7.11. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации несут ответственность за все нарушения требований Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.

7.12. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации несут ответственность за нарушения правил производства работ в охранных зонах ВЛ а также пересекаемых объектов (газо-, нефтепроводы, кабельные линии и т.д.).

7.13. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации несут ответственность за безопасное производство работ своим персоналом.

7.14. Подрядчик обязан ознакомиться с условиями и особенностями объектов и выполнения работ на них до подписания договора.

7.15. Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала и техники, в том числе, для механизированной расчистки просек ВЛ, как собственной, так и планируемых к привлечению субподрядных организаций или договора аренды для обеспечения выполнения договорных объёмов работ в соответствии с календарным план графиком.
8. Привлечение субподрядчиков.
8.1. Подрядчик выполняет не менее 30% стоимости работ (без учета стоимости поставок продукции) c использованием собственных ресурсов без привлечения субподрядной организации.
8.2. Подрядчик осуществляет контроль за деятельностью субподрядчиков и несет ответственность за их действия, как за свои собственные.
8.3. Подрядчик несет ответственность за то, чтобы предоставляемые субподрядчиком услуги и работы удовлетворяли требованиям Заказчика и действующим нормативным документам.
9. Требования к безопасности выполняемых работ, экологии.

Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение им и его субподрядными организациями требований законодательства по защите недр и окружающей среды, за выполнение экологических мероприятий, правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности  при производстве работ.
10. Требования к качеству, надежности, сертификации.

10.1. Подрядчик гарантирует соответствие отремонтированных зданий и сооружений нормативно-технической документации (ТУ, ПТЭ. ПЭУ, ОиНИЭ).  При отсутствии в НТД на ремонт величин гарантийного срока эксплуатации, послеремонтный срок эксплуатации должен быть установлен не менее 36 месяцев. Данный срок, согласованный с Заказчиком, указывается в Акте на приемку оборудования из ремонта.
10.2. О предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком ремонтных работ в течение гарантийного срока Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить последнего письменно. 

10.3. Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства своими силами и за свой счет.  
10.4. Если Подрядчик не выполняет в согласованные с Заказчиком сроки устранение дефектов, Заказчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан оплатить Заказчику все затраты и возместить убытки, нанесенные Заказчику.

11. Требования к приему-передаче выполненных работ

11.1. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией из представителей сторон ежемесячно, по каждому объекту.

11.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ по форме КС-3, исполнительной документации по выполненным работам с Актом приемки комиссией выполненных работ. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

11.3. Приемка из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181 -2003.  

Первый заместитель генерального директора –

главный инженер









  О.А. Кинаш

Приложение №1

к техническому заданию

График расчистки просек ВЛ 10-110 кВ ПАО «ТРК» на 2017 год
	Диспетчерское наименование ВЛ
	Класс напряжения, кВ
	Кол-во га 

(без уборки порубочных остатков)
	Номера пролетов опор
	Кол-во га 

(с уборкой порубочных остатков)
	Номера пролетов опор
	Месяц

	С-52
	110
	5,40
	8-9, 10-11, 24-25, 28-29, 34-35, 2а-3а
	7,00
	 17-18, 20-22, 29-30, 7а-8а, 10а-15а, 17а-21а,
	август

	С-52 
	110
	1,80
	77-79, 82-84, 144-145, 162-165.
	2,60
	71-77, 157-160.
	август

	С-54
	110
	25,40
	49-50, 52-53, 55-56, 63-115, 137-138
	 
	 
	июнь

	С-53
	110
	17,40
	110-116, 121-124, 129-137, 141-142, 145-146, 149-150, 154-156,
	5,00
	95-110.
	июнь

	С-73,С-74
	110
	88,80
	70-72, 75-76, 78-90, 105-110, 119-134, 137-167, 214-224,225-239, 243-246, 251-252, 259-266, 268-288, 290-308, 309-316, 320-325, 337-340, 342-343
	 
	 
	август

	С-55
	110
	25,10
	43-51, 52-61, 64-77, 81-95, 96-108.
	 
	 
	сентябрь

	С-56
	110
	10,50
	112-120, 139-140, 142-146, 149-150 
	 
	 
	сентябрь

	С-58,С-59
	110
	75,80
	91-118, 126-130, 141-144, 147-183, 185-188, 190-201, 203-228. 
	6,50
	85-91, 229-231.
	июль, сентябрь

	Ц-8
	35
	7,50
	15-18, 20-21, 35-41, 43-48 
	3,70
	1-10, 21-25.
	июнь

	Ц-13
	35
	7,20
	61-72, 98-102, 132-145, 150-160, 161-162. 
	14,20
	46-48, 56-61, 73-74, 75-98, 102-107, 109-113, 115-116, 119-120, 124-125, 162-163, 166-168, 174-177. 
	июль

	Ц-15
	35
	6,30
	1-2, 6-10, 18-20, 27-28, 31-32, 44-45, 133-134, 136-137, 156-159, 168-169, 187-188, 194-195.
	 
	 
	июль

	Ц-17
	35
	43,70
	51-90, 94-105, 116-143, 179-185, 202-204. 
	 
	 
	июль

	 Ц-22,Ц-23
	35
	25,80
	2-3, 8-9, 15-30
	5,30
	3-8, 9-15
	май

	С-57,С-57К
	110
	18,19
	257-258,260-261,262-264,266-267, 278-281,282-286,304-305,316-318, 339-340,347-349,375-376, 441-442
	 
	 
	июль

	С-91,92
	110
	100,39
	14-50,297-301,307-308,313-316, 436-439,442-447,482-485
	3,96
	432-434
	июль

	С-40
	110
	1,47
	27-28,31-32, 97-98
	0,70
	1-3
	апрель

	С-109
	110
	62,58
	99-105,217-223,235-238,262-269, 325-332
	 
	 
	май

	С-110
	110
	133,68
	38-52,90-108,219-225,233-234, 236-249,263-271,327-335
	 
	 
	июнь

	СВ-3,СВ-4
	110
	238,15
	52-220, 223-311
	4,76
	220-223,311-314
	август, сентябрь

	С-103,104
	110
	64,38
	171-172, 396-412,421-445
	3,00
	1-5(отпайка на ПС Тарск)
	апрель

	С-26
	110
	3,11
	134-136,139-140,177-178
	 
	 
	июль

	СВ-5
	110
	26,88
	47-48,60-68,139-141,229-232, 246-247,264-266,267-278,282-288
	2,92
	1-2,232-234
	июль

	С-35
	110
	9,06
	232-233,258-259,261-262,286-287, 291-294
	 
	 
	июль

	КП-3505,КП-3505
	35
	39,09
	66-125
	 
	 
	июль

	К-1002
	10
	 
	 
	8,08
	9-13,49-55,96-115,152-160,172-185,188-194,317-318,267-271,331-332,335-336,345-347
	июнь

	ТМ-1004
	10
	 
	 
	4,42
	5-12,14-17,19-23,24-27,31-36,44-47,48-50,57-66,154-164
	июль

	ТМ-1005
	10
	 
	 
	6,64
	2-10,73-122,123-126,145-152,175-178,227-240
	июль

	ТМ-1009
	10
	 
	 
	6,64
	2-10,73-122,123-126,145-152,175-178,227-240
	июль

	ЧП-1013
	10
	 
	 
	3,36
	6-11,12-17,29-31,35-42,49-55,91-97,98-109,110-111,271-272
	август

	Ч-1003
	10
	 
	 
	2,00
	51-52,53-54,62-63,101-106,109-110,112-113,114-125,127-128,130-136,143-144,150-151,153-154,155-156,248-251.
	июнь

	Ч-1001
	10
	 
	 
	0,88
	5-6,6-7,10-12,20-21,48-49,53-54,62-63,75-77,81-82
	июль

	Ч-1009
	10
	 
	 
	0,24
	14-15,21-22,84-85
	август

	УБ-1016
	10
	 
	 
	1,2
	49-50,54-55,75-90
	июль

	УБ-1018
	10
	 
	 
	1,76
	72-73,105-126
	июль

	УБ-1001
	10
	 
	 
	0,8
	1-11
	июль

	УБ-1012
	10
	 
	 
	0,8
	1-11
	июль

	УБ-1014
	10
	 
	 
	0,8
	1-11
	июль

	УБ-1020
	10
	 
	 
	0,8
	1-11
	июль

	П-1006
	10
	 
	 
	4,8
	218-221, 239-246, 248-256, 257-259, 260-262, 323-329,335-336,341-351,361-366,367-368,369-373,375-377,390-392
	июль

	П-1009
	10
	 
	 
	5,4
	323-328,341-351,360-368,369-372
	июль

	КР-1015
	10
	 
	 
	4,50
	497-502, 544-553,565-568,615-624, 639-666
	июль

	ТС-1004
	10
	 
	 
	10,5
	296-412
	июль

	ЧП-1014
	10
	 
	 
	0,32
	11-12, 14-15, 22-24
	июль

	ВЯ-3
	10
	 
	 
	5,00
	140-195
	август

	С-35 
	110
	 
	 
	20,00
	10-17, 29-41, 43-53
	май

	АР-16
	10
	 
	 
	10,00
	171-193,202-261
	май

	С-7
	110
	 
	 
	7,00
	16-17, 18-23, 25-26, 28-39
	май

	С-7М
	110
	12,00
	3-11, 15-73
	3,00
	1-3, 11-15
	август

	С-11
	110
	 
	 
	18,00
	2-48
	июнь

	С-80/81 отп.
	110
	 
	 
	5,00
	1-29
	май

	T-2
	110
	 
	 
	8,00
	1-31
	май

	3517
	35
	9,00
	23-56, 86-108, 113-169
	6,00
	1-6, 11-23, 56-57, 61-86, 108-113, 169-172, 185-193
	июнь

	С-75,С-76
	110
	12,00
	181-209
	7,00
	220-227, 231-233
	июль

	3518
	35
	 
	 
	10,00
	4-37, 41-54, 59-62, 76-83, 97-197, 202-211
	май

	3521/22
	35
	 
	 
	5,00
	17-44
	август

	3529
	35
	13,00
	7-14, 17-27, 32-34, 40-75
	2,00
	1-7
	сентябрь

	35АТ
	35
	15,00
	13-16, 26-38, 40-57, 61-63, 70-114, 117-182
	 
	 
	июль

	3532А
	35
	9,00
	44-86, 93-97, 102-132
	 
	 
	сентябрь

	3540
	35
	7,50
	34-39, 43-45, 46-49, 53-58, 87-123, 129-132, 136-149, 169-173, 177-180, 189-193.
	2,50
	1-5, 10-28, 196-198
	июль

	3538
	35
	17,00
	148-234, 246-247, 261-270, 274-287, 291-300
	 
	 
	август

	3559
	35
	13,00
	1-34, 51-63, 71-179
	2,00
	41-51
	август

	3574
	35
	3,50
	20-39, 46-49, 58-64
	1,50
	1-15
	июнь

	3576
	35
	17,00
	238-327
	 
	 
	сентябрь

	3580/81, 35180/35181
	35
	 
	 
	10,00
	8-28, 31-35, 38-40, 41-46, 48-66/01, 48-69/01 
	май

	Б-12
	10
	2,00
	23-24,29-30,50-51,51-51/1,57-58,65-66,69-70,31/6-31/8,31/11-31/12
	 
	 
	июль

	МЖ-5
	10
	6,00
	
1-66
	 
	 
	июнь

	ВР-14
	10
	 
	 
	4,50
	32-33, 36-37, 44-47, 60-61, 70-71, 73-74, 78-83,104-106, 108-109, 110-111, 112-113, 115-117, 132-134, 142-143, 145-150, 174-179
	сентябрь

	КЖ-3
	10
	 
	 
	4,00
	190-192, 210-213, 216-217, 232-233, 244-245, 257-259, 276-278, 287-289, 291-293, 300-301, 322-324, 325-326, 335-336, 341-343, 345-349, 356-357, 370-371, 372-373
	сентябрь

	ТГ-11
	10
	 
	 
	6,50
	76-81, 87-104, 107-114, 120-131, 133-139,  176-181, 184-187
	август

	М-15
	10
	 
	 
	7,00
	1-176
	июнь

	М-17
	10
	 
	 
	10,00
	188-305 (до ТП-17-8)
	сентябрь

	М-21
	10
	 
	 
	3,00
	5-8, 20-57, 59-64
	май

	КУ-16
	10
	 
	 
	2,20
	40-54
	сентябрь

	МР-8
	10
	 
	 
	11,00
	195-196, 198-208, 209-219, 220-227, 228-254, 258-260, 261-264, 266-267
	сентябрь

	ГС-17
	10
	 
	 
	5,00
	82-85, 87-89, 92-94, 99-100, 114-117, 119-123, 133-134, 192-193, 247-252, 253-264
	август

	ГС-9
	10
	 
	 
	3,00
	21-23, 31-35, 43-44, 53-58, 178-181, 228-231
	июль

	С-41
	110
	15,00
	102-114, 115-118, 121А-125
	 
	 
	сентябрь

	С-42
	110
	30,00
	111-135, 137-149
	 
	 
	сентябрь

	Итого:
	1218,68
	
	301,78
	
	


Приложение №2

к техническому заданию

График финансирования работ по расчистке просек ВЛ 10-110 кВ в 2017 году
	№ п/п
	Месяц
	Наименование платежа
	Срок платежа
	Сумма, руб. 

(с НДС)
	В т.ч. НДС, руб.

	1
	март
	авансовый платеж в размере 20% от годовой стоимости работ
	за 5 (пять) рабочих дней до месяца начала производства работ
	7 943 459,05 
	1 211 714,09 

	2
	май
	окончательный расчет за выполненный объем работ апреля месяца
	в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон актов формы КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", формы КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ»
	1 707 775,29 
	260 508,10 

	3
	июнь
	окончательный расчет за выполненный объем работ мая месяца
	в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон актов формы КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", формы КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ»
	4 841 793,70 
	738 578,69 

	4
	июль
	окончательный расчет за выполненный объем работ июня месяца за вычетом 25%  от суммы авансового платежа
	в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон актов формы КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", формы КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ»
	4 652 685,70 
	709 731,72 

	5
	август
	окончательный расчет за выполненный объем работ июля месяца  за вычетом 25%  от суммы авансового платежа
	в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон актов формы КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", формы КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ»
	8 589 159,32 
	1 310 210,74 

	6
	сентябрь
	окончательный расчет за выполненный объем работ августа месяца за вычетом 25%  от суммы авансового платежа
	в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон актов формы КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", формы КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ»
	5 537 112,44 
	844 644,27 

	7
	октябрь
	окончательный расчет за выполненный объем работ сентября месяца за вычетом 25%  от суммы авансового платежа
	в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон актов формы КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", формы КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ»
	6 445 309,74 
	983 182,84 

	Итого:
	39 717 295,24 
	6 058 570,45 
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