Приложение № 1
                                                                                                           к договору  №______________  

«____»______2017г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на огнезащитную обработку чердачных покрытий зданий ПАО «ТРК» в 2017г. 
1. Общие положения.

         Предполагается оказание услуг по обработке чердачных помещений путем нанесения огнезащитного материала «Огракс-ПД-2» на деревянные конструкции чердачных покрытий зданий ПАО «ТРК». 

Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций перечня работ, указанного в Приложении №1.

Организация и выполнение работ производится в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

         - ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ        ОАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-27.1-001-2014.

· Правил устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е изд., перераб. и доп. с изменениями. - М.: Главгосэнергонадзор России, 2003;

· Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденными приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 г. №49;

· Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены Минэнерго России №229 от 19.06.2003 г.;

· Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Минэнерго РФ, приказ № 211 от 30.06.2003 г.;

· Инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. РД 153-34.0-03.702-99;

· Постановлений правительства, решений и приказов Минэнерго РФ, РАО «ЕЭС России», приказов и распоряжений ПАО «ТРК».
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ 24.07.2013.№328 н.
2. Место, срок и условия выполнения работ.
2.1.   Рабочие места организуются по месту нахождения объектов, на которых производятся работы. 

2.2. Срок начала выполнения работ: 01.06.2017г.

          Срок окончания работ: 31.07.2017г.

          Сроки выполнения работ по услугам определяются годовым графиком огнезащитной обработки чердачных покрытий зданий ПАО «ТРК» в 2017г.

          Дата начала работ, промежуточные сроки выполнения работ могут быть изменены по требованию Заказчика при наличии объективных причин (в т.ч. отсутствие финансирования), препятствующих началу работ в ранее установленное время. О необходимости корректировки даты проведения работ Заказчик извещает в письменном виде Исполнителя.

 2.3. Заказчик предоставляет на согласованных условиях, площадки для передвижных производственных и бытовых помещений на территории предприятия.

Участники (Стороны) своими распорядительными документами назначают персонально ответственных должностных лиц:

- ответственного представителя технадзора Заказчика – должностное лицо, отвечающее за ведение технического надзора;

- ответственного производителя работ – должностное лицо, отвечающее за выполнение и качество работ, выполняемых Исполнителем.
Перед началом работ по огнезащитной обработке чердачных покрытий зданий, требующих отключения оборудования находящегося в нормальном режиме под напряжением, Исполнитель должен подать заявку на вывод оборудования в ремонт. 

По окончании работ Заказчик производит приемку выполненных работ. Состав выполняемых работ должен соответствовать применяемым расценкам и нормативным документам. 

3. Объемы выполняемых работ. Планируемая (предельная) стоимость выполняемых работ.

3.1. Объемы выполняемых работ (Приложение 1).
3.2. Цена настоящего Договора составляет 1143662,75 рублей (один миллион сто сорок три тысячи шестьсот шестьдесят два рубля семьдесят пять копеек), в том числе НДС (18%) 174457,03 рублей (сто семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят семь рублей  три копейки). 

4. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ.
  Заказчик обязуется оплачивать работу Исполнителя следующим образом:

4.1. Условием платежей является предоставление Исполнителем Заказчику:

а) Акта оказанных услуг ;

б) Счета-фактуры. 
Расчет за выполненные объемы работ производится на расчетный счет Исполнителя, на основании Акта оказанных услуг и счет - фактуры, в сумме, обусловленной договором, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончательной сдачи результатов работы (подписания Акта приемки выполненных работ при условии, что услуга оказана надлежащим образом и в срок, в соответствии с Приложением № 1).
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.2. В течение пяти дней со дня подписания Акта оказанных услуг, Исполнитель обязан передать Заказчику счет-фактуру в течение 5 календарных дней, оформленный в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г.
4.3. В течение пяти календарных дней со дня подписания Акта оказанных услуг, Исполнитель обязан передать Заказчику счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями п. 5, 6 ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г.

5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ (Объемы материалов и оборудования).
Исполнитель обеспечивает проведение работ собственными материалами под планируемые к выполнению работы и несет ответственность за своевременную поставку и качество предоставленных материалов; согласовывает с Заказчиком цену, вид и технические характеристики материала, используемого для выполнения работ. На все применяемые   материалы при производстве работ Исполнитель должен предоставить паспорта, сертификаты и т.п. 
6. Технические требования. Пояснительные записки, чертежи, планы.
Работы, указанные в Приложении №1,  должны выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, указанных в разделе 1. 

Исполнитель для обеспечения безопасных условий труда и сохранения окружающей природной среды разрабатывает проект производства работ (ППР) (Приложение №3), согласовывает его с Заказчиком. 
Разработка ППР осуществляется Исполнителем за счёт средств накладных расходов.

Руководители работ Исполнителя, совместно с представителями Заказчика осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, проводят операционный контроль качества выполненных работ, контролируют соответствие выполненных работ требованиям нормативных документов, обеспечивают выполнение работ в сроки, предусмотренные Планом - графиком производства работ, определяют объём дополнительных работ при их необходимости.

7. Требования к исполнителям.
Исполнитель должен иметь Лицензию на право выполнения работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
7.1. Должен иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом управленческой компетентностью и репутацией. Наличие ресурсов, необходимых для выполнения работ по договору подтверждается справками, заверенными руководителем предприятия; 
7.2. опыт по выполнению аналогичных работ не менее 3 лет.
7.3. должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрированы в установленном порядке) – необходимо предоставить выписку из ЕГРЮЛ, заверенную;
7.4. не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена;

Исполнитель обязан подтвердить свое соответствие предъявляемым требованиям, предоставив в составе конкурсной заявки следующие документы: 

-   заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
- информацию в отношении всей цепочки собственников Исполнителя, включая конечных бенефициаров с приложением подтверждающих документов;
-   заверенную  копию устава в действующей редакции;

-   заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

-   копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за один истекший полный год и завершившийся отчетный период текущего года;
-  оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров в произвольной форме;

-  оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора в произвольной форме;

-  оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, в произвольной форме;

-  оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса в произвольной форме; 

-  иные документы, которые по мнению Участника конкурса подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

7.4. Исполнитель обязан ознакомиться с условиями и особенностями объектов и выполнения работ на них до подписания договора.

        Заблаговременно представить Заказчику списки своего персонала и грузовых автомашин.

8. Требования к безопасности выполняемых работ, экологии.
Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение им требований законодательства по защите недр и окружающей среды, за выполнение экологических мероприятий, правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности  при производстве работ.

9. Требования к качеству, надежности, сертификации.
9.1 Исполнитель гарантирует соответствие огнезащитной обработки покрытий зданий нормативно-технической документации (ВППБ 27-14, ТУ, ПТЭ. ПУЭ,).
9.2   Контроль качества производства работ по огнезащите несущих и ограждающих конструкций должен включать в себя:

- входной контроль материалов - проверка наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов на поставленный огнезащитный материал;

- операционный контроль отдельных производственных операций - проверка соблюдения технологии выполнения огнезащитных работ; операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению; результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ;

-приемочный контроль огнезащитных работ - проверка качества выполненных огнезащитных работ.

9.3.  При проведении операционного контроля работ (очистка поверхности конструкций, огрунтовка поверхности конструкций и т.п.), которые не могут быть освидетельствованы визуально, должны оформляться акты скрытых работ. 

9.4.  Для приемки выполненной работы по огнезащите распорядительным документом назначается приемочная комиссия.

9.5.  Исполнитель представляет приемочной комиссии комплект следующей документации:

-товарно-сопроводительные документы изготовителя на огнезащитный материал;

-инструкция по эксплуатации огнезащитного покрытия или инструкция по эксплуатации уплотнений технологических коммуникаций;

-ППР;

-акты освидетельствования скрытых работ;

-протоколы проверки качества огнезащитного покрытия для деревянных конструкций ГОСТ Р 53292;

-соответствующие сертификаты на ОЗС;
 -при наличии, график зависимости толщины слоя покрытия от приведенной толщины элемента конструкции.

Приемочная комиссия проверяет:

-соответствие объема выполненных работ договору;

-соответствие применяемых составов, материалов и качества выполненных работ принятым проектным решениям;

-качество нанесения покрытия - внешним осмотром (отсутствие необработанных участков, трещин, вздутий, пятен и других повреждений) и контрольными замерами толщины огнезащитного покрытия.

9.6.Контроль нанесенного слоя огнезащитного покрытия на отдельных участках конструкций проводится в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9.7. При обнаружении несоответствия выполненных работ изложенным требованиям в акте приемки в эксплуатацию огнезащитных покрытий, делается отметка с указанием нарушений и сроков их устранений.

9.8. После устранения недостатков члены комиссии подписывают акт приемки работ по огнезащитной обработке в эксплуатацию.
9.9. О предъявлении претензий по качеству выполненных Исполнителем работ в течение гарантийного срока Заказчик обязан во всех случаях немедленно известить последнего письменно. 

9.10. Исполнитель обязан выполнить все гарантийные обязательства своими силами и за свой счет.  
9. Требования к приему-передаче выполненных работ
10.1 Приемка выполненных работ осуществляется комиссией из представителей сторон по каждому объекту.
10.2 Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта об оказании услуг, исполнительной документации по выполненным работам с Актом приемки комиссией выполненных работ. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для  отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

10.3 К акту приемки выполненных работ должны быть приложены сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество использованных материалов. 

10.4 Приемка огнезащитной обработки покрытий зданий осуществляется в соответствии «ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ        ОАО «РОССЕТИ» СТО 34.01-27.1-001-2014.»
	Заказчик:

ПАО «ТРК»

_____________ О.В.Петров

«_____»_____________2017г.



	Исполнитель:
___________ 
«_____»_____________2017 г.
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Приложение №1

к техническому заданию

ГРАФИК 

огнезащитной обработки чердачных покрытий  зданий ПАО «ТРК» на 2017г. 
	Наименование объекта
	Наименование здания
	S
обработки, м2
	Месторасположение объекта
	Месяц выполнения

	
	ПО ЦЭС
	
	
	

	ПС 110/10 кВ  "Чилино"


	Здание ОПУ
	156
	Томская обл, Кожевниковский район, с.Чилино, ул.Подстанция,1


	июнь

	ПС 35/10 кВ  "Парбиг"


	Здание ОПУ-ЗРУ
	298
	Бакчарский район, с.Парбиг, ул.Тракторная, 22


	июнь

	РПБ Парбигского СУ


	Здание РПБ
	261
	Бакчарский район, с.Парбиг, ул.Тракторная, 22


	июнь

	ПС 110/35/10 кВ  "Итатка"


	Здание ОПУ-ЗРУ 
	259
	Томский район, в окрестностях с.Итатка


	июнь

	ПС 35/10 кВ  "Свинокомплекс" 


	Здание ОПУ-ЗРУ
	281
	Томский район, в окрестностях п.Копылово
	июнь

	РПБ Корниловского СУ
	Здание РПБ
	255
	Томская обл., Томский район, с.Корнилово, ул.Коммунистическая,2


	июнь

	
	Здание гаража 
	149
	
	июнь

	ПС 35/6 кВ  "Центральная"
	Здание ОПУ-ЗРУ
	300
	г.Томск, ул.Киевская,95


	июнь

	ПС 35/6 кВ  "ТИЗ"


	Здание ЗРУ №1
	220
	г.Томск, ул.Вершинина,68


	июнь

	
	Здание ЗРУ №2
	353
	
	июнь

	
	Здание ОПУ 
	286
	
	июнь

	РПБ на ул.Савиных,1а


	Здание гаража 
	882
	г.Томск, ул.Савиных,1а


	июнь

	
	ПО ВЭС
	
	
	

	РПБ ПО ВЭС
	Склад материальный (чердачное помещение-230,прегородки-52,стойки-63,стеллажи-459)
	804,0
	

Томская область, Асиновский район, г.Асино, пер.Электрический,3/2



	июль

	РПБ ПО ВЭС
	Склад металла (чердачное помещение-304,прегородки-67,стеллажи-142)
	513
	Томская область, Асиновский район, г.Асино, пер.Электрический,3/3

	июль

	РПБ Первомайского РЭС
	Помещение склада, лакокрасочной(стеллажи, перегородки,
стойки)
	83
	

Томская область, Первомайский район, село Первомайское, ул. Гончарова дом.22.



	июль

	РПБ ПС "Кировская"
	Автогараж  на 2 машины 
	480
	

Томская область, Асиновский район, с.Ягодное, Юбилейная улица, 4/1.



	июль

	РПБ Батуринского СУ
	Тёплая стоянка на 3 бокса
	286
	

Томская область, п. Батурино, подстанция 110/10кВ.



	июль

	ПС 110/10кВ "Сайга"


	Здание гаража               
	107
	

Томская область Верхнекетский район, п.Сайга, ПС-110/10кВ



	июль

	
	ПО СЭС
	
	
	

	РПБ ПО СЭС
	Здание узла связи СЭС
	333
	Томская обл. Колпашевский р/н г.Колпашево ул. Советский Север дом17 стр.5
	июль

	
	Здание РПБ Колпашевского РЭС
	532
	Томская обл. Колпашевский р/н г.Колпашево ул. Советский Север дом17 стр.4
	июль

	
	Инженерно-лабораторный корпус
	720
	Томская обл. Колпашевский р/н г.Колпашево ул. Советский Север дом17 стр.1


	июль

	ПС110кВ "Колпашевская"


	Здание оперативного пункта управления и закрытого распределительного устройства 
	610
	Томская обл. Колпашевский р/н г.Колпашево ул Северная дом 39 


	июль

	ПО СЭС "Северная автоколонна"


	Здание гаража №2
	566
	

Томская обл. Колпашевский р/н г.Колпашево ул. Северная дом 39 стр.2



	июль


	Заказчик:

ПАО «ТРК»

________​​​​​​    О.В.Петров

«_____»__________2017г.



	Исполнитель:

___________ 

«_____»__________2017 г.
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Приложение №2

к техническому заданию

График финансирования работ по огнезащитной обработке чердачных покрытий  
зданий ПАО «ТРК» на 2017г.
	№ п/п
	Месяц
	Наименование платежа
	Срок платежа
	Сумма, руб. (с учетом НДС).

	1
	июль
	расчет в размере 100 % за выполненный полностью объем работ июня месяца
	в течение 10 (десяти) банковских дней с   даты  подписания уполномоченными представителями сторон акта об  оказании услуг
	481395,16


	2
	август
	расчет в размере 100 % за выполненный полностью объем работ июля месяца
	в течение 10 (десяти) банковских дней с   даты  подписания уполномоченными представителями сторон акта об  оказании услуг
	662267,59

	
	
	Итого
	
	1143662,75

	Заказчик:

ПАО «ТРК»

________​​​​​​    О.В.Петров

«_____»__________2017г.
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	Исполнитель:

___________ 

«_____»__________2017 г.


                                                                                                                                                                                                                 Приложение №3 к                                                                                                                                                                                                              техническому заданию  
Состав ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
1.
Основание для разработки проекта производства работ по огнезащите (техническое задание).

2.
Объем работ по огнезащите.

3.
Тип огнезащитного состава (марка, основные характеристики, номера сертификатов и технических условий, производитель состава).

4.
Порядок взаимодействия служб Заказчика и Исполнителя при производстве работ по огнезащите.

5.
Порядок устройства оснастки и проведения подготовительных работ (схема размещения вспомогательного, грузоподъемного оборудования, машин и механизмов, складских и бытовых помещений).

6.
Порядок подготовки защищаемых конструкций перед нанесением на них огнезащитного состава: способы и методы очистки, обезжиривания, удаления ранее нанесенных покрытий.
7.
Порядок подготовки огнезащитного состава; порядок хранения огнезащитного состава; порядок нанесения огнезащитного состава: способы нанесения слоев, их количество и интервалы времени, необходимые для полного высыхания слоев; порядок утилизации отходов и т.п.

8.
Мероприятия по технике безопасности при выполнении комплекса огнезащитных работ; порядок проведения инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности; схема и перечень внутриобъектных проходов и проездов, подлежащих закрытию при проведении огнезащитных работ; перечень действующего оборудования и механизмов, подлежащих укрытию (отключению) при проведении огнезащитных работ и т.п.

ППР должен содержать конкретные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.

При разработке проектных решений по организации производственных площадок и участков работ необходимо указать опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ и зоны их действия.

Для предупреждения падения работающих с высоты в проектных решениях следует предусматривать страховочные системы. Кроме этого, решениями должны быть определены средства подмащивания, предназначенные для выполнения данного вида работ или отдельной операции, пути и средства подъема работников на рабочие места.

При выполнении работ с применением машин, механизмов или оборудования необходимо предусматривать:


выбор типов машин, мест их установки и режимов работы в соответствии с параметрами, предусмотренными технологией работ и условиями производства работ;


применение мероприятий, ограничивающих зону действия машин для предупреждения возникновения опасной зоны в местах нахождения людей, а также применение ограждений зоны работы машин.

Для предупреждения поражения электротоком следует предусматривать:


указания по устройству временных электроустановок, устройства для ограждения токоведущих частей и месторасположение вводно-распределительных систем и приборов;


способы заземления металлических частей электрооборудования;


дополнительные защитные мероприятия при производстве работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных.
	Заказчик:

ПАО «ТРК»

________​​​​​​    О.В.Петров

«_____»__________2017г.
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